




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



Programa


AJUSTE DIRETO

**Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal -
Requalificação Exterior do Edifício do Remo**

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Requalificação Exterior do Edifício do Remo	

INDICE

Cláusula 1. ^a - Objetivos da obra	3
Cláusula 2. ^a - Características gerais da obra	3
Cláusula 3. ^a - Dados sobre a localização do empreendimento	3
Cláusula 4. ^a - Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos	3
Cláusula 5. ^a - Estimativa de custo	3
Cláusula 6. ^a - Prazo para execução da obra	4

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Requalificação Exterior do Edifício do Remo	

Nos termos e para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 2.º do Anexo I da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho apresenta-se o Programa, elemento que integra o caderno de encargos.

Cláusula 1.^a Objetivos da obra

A proposta de intervenção visa a requalificação exterior do edifício do remo. Trata-se de um equipamento localizado em espaço adjacente à piscina municipal.

Cláusula 2.^a Características gerais da obra

O projeto de requalificação exterior do edifício do remo caracteriza-se pela realização dos seguintes trabalhos:

- Tratamento da cobertura;
- Instalação da rede de gás;
- Iluminação pública;
- Melhoramentos dos pavimentos adjacentes ao edifício.

As intervenções são alvo de pormenorização detalhada nas peças desenhadas e escritas e quantificadas no respetivo mapa de trabalhos.

Cláusula 3.^a Dados sobre a localização do empreendimento


A localização do empreendimento é feita através da planta de localização presente no projeto de execução.

Cláusula 4.^a Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos

De acordo com o projeto de execução que acompanha o Caderno de Encargos.

Cláusula 5.^a Estimativa de custo

O custo do empreendimento estima-se em **€ 84.471,52 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos)**. A estimativa de custos foi realizada com base em preços praticados no mercado.

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Requalificação Exterior do Edifício do Remo	

Cláusula 6.^a
Prazo para execução da obra

O prazo para execução da obra, a contar da data de assinatura do auto de consignação, é de **15 (quinze) dias**.

Aprovo o presente Programa que acompanha o Caderno de Encargos e contém quatro folhas.

Vila Nova de Cerveira, 10 de dezembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,

João Fernando Brito Nogueira