




000148

Uesp

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Informação de Abertura



AJUSTE DIRECTO

**Beneficiação de Património Imobiliário Municipal –
Reorganização das Salas do 1.º Piso do Edifício dos Serviços Culturais/ LIT**

Dados Gerais

000147

Uup

Dados Gerais

Referência AD-008-16
Designação Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Reorganização das Salas do 1.º Piso do Edifício dos Serviços Culturais/ LIT
Descrição Reorganização das Salas do 1.º Piso do Edifício dos Serviços Culturais/ LIT
Relacionado com outra pasta? Sim Não
ID PT1.BDOS.6524353
Enquadramento Legal (Geral) Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico) Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45212000-6 - Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Vocabulário Suplementar - CPV
Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras
Tipo de Objecto Execução
Duração do Contrato 45 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 523-2016
Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações



Identificação

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Data de Decisão de Contratar: 1 Hora atrás (11-04-2016 14:30:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas 10 Dias para terminar (21-04-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data de Abertura de Candidaturas/Propostas 10 Dias para terminar (22-04-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite para Esclarecimentos

Data Limite para Erros e Omissões

Data e hora da publicação na plataforma 11-04-2016 16:29:16 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Prazo de validade das candidaturas / propostas 66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Data Limite para visitas:

Informação Adicional:

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não

Preço Base 21.398,90 Euro

Utilizar valores da Lista de Preços Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulação da Conta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total

0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		ARQUITETURA				
2.1		SERRALHARIA/ VIDRO				
2.1.1		Remoção dos painéis de vidro e madeira, bem como as portas, representadas nas peças desenhadas.	7	ML		
2.1.2		Colocação de porta e painel de vidro e madeira, com reaproveitamento do painel de vidro e madeira giratória, conforme peças desenhadas.	1,75	ML		
2.1.3		Revisão e eventual reparação se necessário das caixilharias em ferro e madeira existentes.	1	VG		
2.1.4		Lixar e envernizar os painéis de madeira existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	143	M2		
2.1.5		Lixar e envernizar degraus de escada de madeira, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	8,8	M2		
2.1.6		Alteração do vidro do sótão, para estrutura de madeira, incluindo a execução de tecto falso na face inferior, bem como de todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	8,5	M2		
2.1.7		Fornecimento e colocação de janela para telhados inclinados do tipo "VELUX modelo GGU 0050 - vidro standard (78*118 cm)", incluindo corte da laje de betão, remates da janela com o telhado, refazer o acabamento de reboco pelo desvão da cobertura e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	M2		
2.2		DIVERSOS				
2.2.1		Alteração de vão de porta de vidro para parede dupla de alvenaria, incluindo a execução dos dois panos de alvenaria em tijolo, colocação de isolamento térmico na caixa de ar, reboco nas faces exterior e interior da parede e pintura de ambas as faces, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	2,84	M2		
2.2.2		Remoção do tapete e aro metálico junto da porta de vidro.	1,12	M2		
2.2.3		Fornecimento e colocação de betonilha na área do tapete, para receber o pavimento em linóleo.	1,12	M2		
2.2.4		Remoção de pavimento em linóleo.	86	M2		
2.2.5		Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	86	M2		
2.2.6		Pintura de paredes interiores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	50	M2		
2.2.7		Pintura de tetos interiores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	173	M2		
2.2.8		Pintura de paredes exteriores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	210	M2		
3		ELETRICIDADE				
3.1		Remoção do ar condicionado do gabinete A, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução dos trabalhos.	1	VG		
3.2		Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, no gabinete A, de características apropriadas à climatização de toda a área do gabinete, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo o sistema.	1	VG		
3.3		Colocação no gabinete B do aparelho de ar condicionado removido do gabinete A, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento do sistema.	1	VG		
3.4		Reformulação da parte elétrica interior do edifício, função das alterações interiores existentes.	1	VG		
4		DIVERSOS				
4.1		Revisão geral da rede de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos a um perfeito funcionamento.	1	VG		
4.2		Revisão geral da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos a um perfeito funcionamento.	1	VG		

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

000144

Ueef

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-008-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-008-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-008-16_Assinado.pdf	Convite_AD-008-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-008-16.xlsx	Mapa Quantidades_AD-008-16.xlsx	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-008-16_Assinado.pdf	Mapa Quantidades_AD-008-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-008-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-008-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-008-16.rar	Plano de Segurança e Saude_AD-008-16.rar	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Projeto_AD-008-16.rar	Projeto_AD-008-16.rar	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.

Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.

Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

000143
Uup


Requer outro tipo de documentos

Sim Não

Fornecedores

Deseja que a plataforma Sim Não
lhe sugira para convite as
empresas inscritas na
categoria do
procedimento?

Pesquisar fr

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 Alfredo barroso, Lda PORTUGAL NIF: 500608504	SMS: 251795444 Fax: 251795444 e-mail concursos@alfredobarroso.com		Yes	-	-



000142
leup

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

DESPACHO

**AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - REORGANIZAÇÃO DAS SALAS
DO 1.º PISO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS CULTURAIS/ LIT**

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal



João Fernando Brito Nogueira



000141
Uup

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DO 1.º PISO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS CULTURAIS/ LIT

1. Face à informação prestada pela DSM (Divisão de Serviços Municipais) através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 741/2016, que junto se anexa, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar.
2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € **21.398,90 (vinte e um mil, trezentos e noventa e oito euros e noventa cêntimos)**, ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: **03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais - Aquisição de Bens de Capital - Investimentos - Edifícios - Outros) [2013 - I - 4]**.
3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.
4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.
5. A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo.
6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - Vocabulário Principal - 45212000-6 (Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração).
7. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação do seguinte técnico:
 - Francisco José Rodrigues Esmeriz;
 - Cristiana Maria de Castro Brandão.

Brandão



000140
Uup

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

8. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte Júri do Procedimento:

Membros Efetivos:

- Vítor Manuel Inácio Costa, na qualidade de Presidente;
- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão;

Suplentes:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
- Anabela Oliveira.

9. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves.

10. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

ALFREDO BARROSO, LDA.

NIF - 500 608 504

Av. Do Parque, n.º 560

4920-062 Gondarém - Vila Nova de Cerveira

Telf.: 251 795 592

Fax: 251 795 582

Nestes termos e salvo melhor opinião, propõem-se a aprovação das peças de procedimento (Convite e Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução), bem como a abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016

A Técnica da Divisão de Serviços Municipais,

Cristiana Maria de Castro Brandão

Cristiana Maria de Castro Brandão



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

000139
Uup

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informar sobre a disponibilidade de
cabimentação da referida despesa

10-03-2016

Para abertura do respetivo
procedimento de contratação em
conformidade com as orientações
transmitidas

11-03-2016

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 741/2016 - Empreitada de "Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Reorganização das Salas do 1.º Piso do Edifício dos Serviços Culturais/LIT"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-4.

Trata-se de obras de reorganização das salas do 1.º piso a levar a efeito no edifício dos Serviços Culturais/ LIT. Os trabalhos a realizar caracterizam-se pelas seguintes especialidades: demolições, revestimentos exteriores e interiores, serralharias, carpintarias, pinturas, instalação elétrica e adaptação do sistema de ar condicionado.

A execução da empreitada tem por principal objetivo melhorar a funcionalidade dos espaços e dota-los de adequadas condições de salubridade e conforto para trabalhadores e público em geral.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 21.398,90 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda.

000138
[Handwritten signature]

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

[Handwritten signature: Bráulio Maria de Castro Brando]

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo
11-03-2016

Proposta de cabimento
emitida

mcastro
01-04-2016



leaf

DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

v. pereira
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

15-04-2016

Cristiana Moura de Costa Branco

IMPRESSO	PAGINA
2016/04/01	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/04/01	523	2016

— DESCRIÇÃO DA DESPESA —
Empreitada " Beneficiação do patrimonio imobiliário municipal - Reorganização das salas do 1º piso do edificio dos serviços culturais / LIT "

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: 7215-OUTROS EDIFICIOS-OUTROS (EM CURSO)	53.513,32
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	A CABIMENTAR
ECONÔMICA: 07010307 OUTROS	22.682,83
PLANO : 2013 I 4	SALDO APÓS CABIMENTO
Administração geral	30.830,49
Beneficiação de património imobiliário municipal	

— EXTENSO —
VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS EUROS E OITENTA E TRÊS CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/04/01

SERVIÇO REQUISITANTE
[Handwritten signature]

AUTORIZAÇÃO
[Handwritten signature]

PROCESSADO POR COMPUTADOR

000135
leup

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

<p>Para informar sobre a disponibilidade de cabimentação da referida despesa 10-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Para abertura do respetivo procedimento de contratação em conformidade com as orientações transmitidas 11-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i></p>
--	---

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 741/2016 - Empreitada de "Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Reorganização das Salas do 1.º Piso do Edifício dos Serviços Culturais/LIT"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-4.

Trata-se de obras de reorganização das salas do 1.º piso a levar a efeito no edifício dos Serviços Culturais/ LIT. Os trabalhos a realizar caracterizam-se pelas seguintes especialidades: demolições, revestimentos exteriores e interiores, serralharias, carpintarias, pinturas, instalação elétrica e adaptação do sistema de ar condicionado.

A execução da empreitada tem por principal objetivo melhorar a funcionalidade dos espaços e dota-los de adequadas condições de salubridade e conforto para trabalhadores e público em geral.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 21.398,90 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda.



Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

Proposta de Cabimento

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo
11-03-2016

Proposta de cabimento
emitida

mcastro
01-04-2016



DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

V. Pereira
01-04-2016



BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DO 1.º PISO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS CULTURAIS/ LIT

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN.	Preço Unitário	Preço TOTAL
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
Total Capítulo 1					600,00 €
2	ARQUITETURA				
2.1	SERRALHARIA/ VIDRO				
2.1.1	Remoção dos painéis de vidro e madeira, bem como as portas, representadas nas peças desenhadas.	7,00	ml	50,00 €	350,00 €
2.1.2	Colocação de porta e painel de vidro e madeira, com reaproveitamento do painel de vidro e madeira giratória, conforme peças desenhadas.	1,75	ml	600,00 €	1.050,00 €
2.1.3	Revisão e eventual reparação se necessário das caixilharias em ferro e madeira existentes.	1,00	vg	560,00 €	560,00 €
2.1.4	Lixar e envernizar os painéis de madeira existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	143,00	m2	19,00 €	2.717,00 €
2.1.5	Lixar e envernizar degraus de escada de madeira, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	8,80	m2	22,00 €	193,60 €
2.1.6	Alteração do vidro do sótão, para estrutura de madeira, incluindo a execução de tecto falso na face inferior, bem como de todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	8,50	m2	105,00 €	892,50 €
2.1.7	Fornecimento e colocação de janela para telhados inclinados do tipo "VELUX modelo GGU 0050 - vidro standard (78*118 cm)", incluindo corte da laje de betão, remates da janela com o telhado, refazer o acabamento de reboco pelo desvão da cobertura e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1,00	vg	1.400,00 €	1.400,00 €
Total do subcapítulo 2.1					7.163,10 €
2.2	DIVERSOS				
2.2.1	Alteração de vão de porta de vidro para parede dupla de alvenaria, incluindo a execução dos dois panos de alvenaria em tijolo, colocação de isolamento térmico na caixa de ar, reboco nas faces exterior e interior da parede e pintura de ambas as faces, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	2,84	m2	60,00 €	170,40 €
2.2.2	Remoção do tapete e aro metálico junto da porta de vidro.	1,12	m2	20,00 €	22,40 €
2.2.3	Fornecimento e colocação de betonilha na área do tapete, para receber o pavimento em linóleo.	1,12	m2	25,00 €	28,00 €
2.2.4	Remoção de pavimento em linóleo.	86,00	m2	6,00 €	516,00 €
2.2.5	Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	86,00	m2	35,00 €	3.010,00 €
2.2.6	Pintura de paredes interiores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	50,00	m2	9,00 €	450,00 €



Uesp

BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DO 1.º PISO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS CULTURAIS/ LIT

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN.	Preço Unitário	Preço TOTAL
2.2.7	Pintura de tetos interiores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	173,00	m2	8,00 €	1.384,00 €
2.2.8	Pintura de paredes exteriores, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	210,00	m2	9,00 €	1.890,00 €
Total do subcapítulo 2.2					7.470,80 €

Total Capítulo 2

14.633,90 €

3 ELETRICIDADE

3.1	Remoção do ar condicionado do gabinete A, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução dos trabalhos.	1,00	vg	80,00 €	80,00 €
3.2	Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, no gabinete A, de características apropriadas à climatização de toda a área do gabinete, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo o sistema.	1,00	vg	4.475,00 €	4.475,00 €
3.3	Colocação no gabinete B do aparelho de ar condicionado removido do gabinete A, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento do sistema.	1,00	vg	310,00 €	310,00 €
3.4	Reformulação da parte elétrica interior do edifício, função das alterações interiores existentes.	1,00	vg	700,00 €	700,00 €

Total Capítulo 3

5.565,00 €

4 DIVERSOS

4.1	Revisão geral da rede de abastecimento de água, incluindo todos os trabalhos a um perfeito funcionamento.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
4.2	Revisão geral da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos a um perfeito funcionamento.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €

Total Capítulo 4

600,00 €

VALOR TOTAL ORÇAMENTAL

21.398,90 €

Nota: A este preço acresce o IVA a taxa legal em vigor