




000137  
Cecy

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA  
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
CONTRATAÇÃO PÚBLICA


# Informação de Abertura



**AJUSTE DIRECTO**

**Beneficiação de Património Imobiliário Municipal –  
Execução de Obras de Conservação no Edifício da Creche de Campos**

Identificação da Análise

Referência da Proposta ABL  
 Referência AD-009-16  
 Âmbito do Procedimento Total  
 Estado Em análise  
 Fornecedor  Alfredo Barroso, Lda  
 Fiscal Id: 500608504  
 Responsável Vítor Pereira

Propostas

Nome do Envelope	Estado	Estado	Data e Hora do Recibo	Estado da aceitação
Proposta	Dentro do prazo	Aberto	2 Dias atrás (19-04-2016 19:39:48 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))	Recebida:

Questionário

1 Formulário Principal

1.1 Geral

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente



Alfredo Barroso, Lda



Recomendações



1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra

120 Dia

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II do Decreto Lei nº 96/2015)

0.0

4 Valor total da proposta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

13488,5 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Entidade	Percentagem de Participação (%)	Valor
 Alfredo Barroso, Lda  Recomendaciones	100	13488,5 Euro

1.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta.

Concordo.  Discordo.

2 Questionário

2.1 Articulado de Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Preço Unitário	Total Preço de Referência	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS					0,00	13.488,50
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG	300	0,00	300,00	

1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG	300	0,00	300,00
2	ARQUITETURA					
2.1	Trabalhos de montagem e desmontagem de andaime, proteção dos vãos existentes, vedação da área de intervenção, criação de condições de segurança que permitam o desenvolvimento dos trabalhos previstos sem risco de pessoas, bens, materiais e equipamentos.	1	VG	900	0,00	900,00
2.2	Limpeza geral de toda a área das fachadas com jacto de água de pressão controlada.	735	M2	2	0,00	1.470,00
2.3	Aplicação de pintura da área intervencionada com uma demão de primário em cor idêntica à existente, aquoso do tipo "Cinolite" ou equivalente. Após secagem completa aplicar duas demãos de tinta tipo "Novatex" ou equivalente.	735	M2	7,5	0,00	5.512,50
2.4	Fornecimento e colocação de chapa tipo "sandwich" em cobertura de clarabóia, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	1	VG	855	0,00	855,00
2.5	Execução de teto em gesso cartonado hidrófugo, com placas BA13 suportado por perfil 50 mm. Inclui o fornecimento e a aplicação pintura e todos os materiais e trabalhos associados.	1	VG	551	0,00	551,00
2.6	Levantamento de godo e placas de roofmate para inspeção da tela de impermeabilização com vista à deteção de infiltrações, incluindo a reposição das mesmas.	150	M2	8	0,00	1.200,00
2.7	Fornecimento e colocação de tela PVC em zonas deterioradas na cobertura do tipo "Sikaplan" de 1,2 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	150	M2	16	0,00	2.400,00

000135  
300,00 300,00  
Ley

## Anexos

### Anexos

#	Descrição	Assinado	Solicitação de Confidencialidade?
<input type="checkbox"/>	Questionário (PDF)	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a> Assinado por <a href="#">[Assinatura Qualificada]</a> ALFREDO BARROSO LDA 19-04-2016 18:12 em (UTC) utilizando MULTICERT Certification Authority 002 (Valid)	Não
<input type="checkbox"/>	Formulário Principal (PDF)	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a> Assinado por <a href="#">[Assinatura Qualificada]</a> ALFREDO BARROSO LDA 19-04-2016 18:35 em (UTC) utilizando MULTICERT Certification Authority 002 (Valid)	<a href="#">Editar Formulário Principal</a> Não
<input type="checkbox"/>	6 ART.º 11.º ALINEA 1a) - ANEXO I -.pdf	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a> Assinado por <a href="#">[Assinatura Qualificada]</a> ALFREDO BARROSO LDA 19-04-2016 18:37 em (UTC) utilizando MULTICERT Certification Authority 002 (Valid)	Não
<input type="checkbox"/>	PDF.zip	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a> Assinado por <a href="#">[Assinatura Qualificada]</a> ALFREDO BARROSO LDA 19-04-2016 18:38 em (UTC) utilizando MULTICERT Certification Authority 002 (Valid)	Não

### Notas

## Modelo de Avaliação

### Avaliação de Propostas

 Não foram definidos critérios de avaliação para o procedimento. Para poder avaliar propostas, é necessário definir os critérios de avaliação antes da publicação do procedimento.

### Avaliação de Fornecedores

Avaliação de Fornecedores: [Avaliação](#)

## Dados Gerais

### Dados Gerais

**Referência** AD-009-16  
**Designação** Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Execução de Obras de Conservação no Edifício da Creche de Campos  
**Descrição** Execução de Obras de Conservação no Edifício da Creche de Campos  
**Relacionado com outra pasta?**  Sim  Não  
**ID** PT1.BDOS.6525362  
**Enquadramento Legal (Geral)** Código dos Contratos Públicos  
**Enquadramento Legal (Específico)** Código dos Contratos Públicos



**Comprador:**  
Município de Vila Nova de Cerveira

### Classificação CPV

**Vocabulário Principal - CPV** 45215100-8 - Obras de construção de edifícios relacionados com serviços de saúde  
**Vocabulário Suplementar - CPV**  
**Lista adicional de classificações**

### Classificação do Objecto

**Tipo de Contrato** Empreitada de Obras  
**Tipo de Objecto** Execução  
**Duração do Contrato** 120 Dia(s)

### Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

### Objecto Info

**Nº do Cabimento** 524-2016  
**Valor Cabimentado**  Valor Exacto Euro

### Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

### Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

## Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

## Identificação

Código de Categoria

## Prazos

**Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

**Data de Decisão de Contratar:** 1 Hora atrás (11-04-2016 15:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 10 Dias para terminar (21-04-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 10 Dias para terminar (22-04-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data Limite para Esclarecimentos**

**Data Limite para Erros e Omissões**

**Data e hora da publicação na plataforma** 1 Minuto atrás (11-04-2016 16:47:37 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66 Dia(s)

## Visitas ao local de execução do contrato

**Permite visitas ao local de execução do contrato?**  Sim  Não

**Data Limite para visitas:**

**Informação Adicional:**

## Lotes

**Definir Lotes**  Sim  Não \*

## Limitação de Preços

**Definir preço base?**  Sim  Não

**Preço Base** 1.348,50 Euro

**Utilizar valores da Lista de Preços**

**Definir preço mínimo?**  Sim  Não

## Negociação e Leilão Electrónico

**O procedimento será objecto de negociação?**  Sim  Não

## Configurações Avançadas

## Questionário

### 1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total  
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		ARQUITETURA				
2.1		Trabalhos de montagem e desmontagem de andaime, proteção dos vãos existentes, vedação da área de intervenção, criação de condições de segurança que permitam o desenvolvimento dos trabalhos previstos sem risco de pessoas, bens, materiais e equipamentos.	1	VG		
2.2		Limpeza geral de toda a área das fachadas com jacto de água de pressão controlada.	735	M2		
2.3		Aplicação de pintura da área intervencionada com uma demão de primário em cor idêntica à existente, aquoso do tipo "Cinolite" ou equivalente. Após secagem completa aplicar duas demãos de tinta tipo "Novatex" ou equivalente.	735	M2		
2.4		Fornecimento e colocação de chapa tipo "sandwich" em cobertura de clarabóia, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	1	VG		
2.5		Execução de teto em gesso cartonado hidrófugo, com placas BA13 suportado por perfil 50 mm. Inclui o fornecimento e a aplicação pintura e todos os materiais e trabalhos associados.	1	VG		
2.6		Levantamento de godo e placas de roofmate para inspeção da tela de impermeabilização com vista à deteção de infiltrações, incluindo a reposição das mesmas.	150	M2		
2.7		Fornecimento e colocação de tela PVC em zonas deterioradas na cobertura do tipo "Sikaplan" de 1,2 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	150	M2		

## Avaliação

### Definições

O procedimento tem modelo de avaliação?  Sim  Não

## Peças do Procedimento

### Observações Adicionais

### Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-009-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-009-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Convite_AD-009-16_Assinado.pdf	Convite_AD-009-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-009-16.xlsx	Mapa Quantidades_AD-009-16.xlsx	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-009-16_Assinado.pdf	Mapa Quantidades_AD-009-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-009-16.rar	Plano de Segurança e Saude_AD-009-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-009-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-009-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>

## Documentos da Proposta / Habilitação

## Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

## Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 83º do CCP, n.º 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

 Sim  Não

## Fornecedores

Deseja que a plataforma  Sim  Não

Ihe sugira para convite as  
empresas inscritas na  
categoria do  
procedimento?

Pesquisar fo

000130

Fornecedor (1)

Contactos

Primeira/Última Vista

Convite Directo (1)

Interessados (0)

Respondido (0)



Alfredo  
Barroso  
Lda  
PORTUGAL  
NIF:  
500608504

SMS: 251795444  
Fax: 251795444  
e-mail  
concursos@alfredobarroso.com

Yes

-

-





000129  
Wup

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

## DESPACHO

**AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CRECHE DE CAMPOS**

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,



João Fernando Brito Nogueira



000128  
Ceeep

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

## INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

### AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CRECHE DE CAMPOS

1. Face à informação prestada pela DSM (Divisão de Serviços Municipais) através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 742/2016, que junto se anexa, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € 13.488,50 (treze mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: 03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais - Aquisição de Bens de Capital - Investimentos - Edifícios - Outros) [2013 - I - 4].

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - Vocabulário Principal - 45215000-7 (Obras de construção de edifícios relacionados com serviços de saúde ou sociais, crematórios e instalações sanitárias públicas).

7. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação do seguinte técnico:

- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão.



000127  
WUP

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

---

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

8. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte Júri do Procedimento:

Membros Efetivos:

- Vítor Manuel Inácio Costa, na qualidade de Presidente;
- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão;

Suplentes:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
- Anabela Oliveira.

9. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves.

10. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

**ALFREDO BARROSO, LDA.**

NIF - 500 608 504

Av. Do Parque, n.º 560

4920-062 Gondarém - Vila Nova de Cerveira

Telf.: 251 795 592

Fax: 251 795 582

Nestes termos e salvo melhor opinião, propõem-se a aprovação das peças de procedimento (Convite e Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução), bem como a abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016  
A Técnica da Divisão de Serviços Municipais,

Cristiana Maria de Castro Brandão



INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informar sobre a disponibilidade de cabimentação da respetiva despesa 10-03-2016 <i>[assinatura]</i>	Para abertura do respetivo procedimento de contratação, de acordo com as orientações e transmitidas 11-03-2016 <i>[assinatura]</i>
--	--

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 742/2016 - Empreitada de "Beneficiação de Património Imobiliário Municipal –  
Execução de Obras de Conservação no Edifício da Creche de Campos"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-4.

Trata-se de trabalhos de conservação a levar a efeito na cobertura e paredes exteriores do edifício da Creche de Campos, com vista a adotar uma solução mais eficiente e conseqüentemente melhorar os níveis de salubridade e conforto.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 13.488,50 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 120 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda..

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e conseqüentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

2016,EXP,I,G,742

000125

*Handwritten signature*

favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

*Proposta de Cabimento*

Considerando a solicitação da Sr. Vereador e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
11-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016



DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

V. Pereira  
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir  
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

15-04-2016

Brasília, 15 de Abril de 2016

000123  
*Wup*

IMPRESSO	PAGINA
2016/04/01	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/04/01	524	2016

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Empreitada " Beneficiação de património imobiliário municipal - Execução de obras de conservação no edifício da creche de campos "

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: 7215-OUTROS EDIFICIOS-OUTROS (EM CURSO)  
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
ECONÓMICA: 07010307 OUTROS  
PLANO : 2013 I 4  
Administração geral  
Beneficiação de património imobiliário municipal

DOTAÇÃO DISPONÍVEL  
30.830,49  
A CABIMENTAR  
14.297,81  
SALDO APÓS CABIMENTO  
16.532,68

EXTENSO

CATORZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE EUROS E OITENTA E UM CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/04/01

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

*[Handwritten signature]*



INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informar sobre a disponibilidade de cabimentação da respetiva despesa 10-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i>	Para abertura do respetivo procedimento de contratação, de acordo com as orientações e transmitidas 11-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i>
---	---

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 742/2016 - Empreitada de "Beneficiação de Património Imobiliário Municipal –  
Execução de Obras de Conservação no Edifício da Creche de Campos"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-4.

Trata-se de trabalhos de conservação a levar a efeito na cobertura e paredes exteriores do edifício da Creche de Campos, com vista a adotar uma solução mais eficiente e consequentemente melhorar os níveis de salubridade e conforto.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 13.488,50 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 120 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda..

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja





DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

V. Pereira  
01-04-2016



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

2016,EXP,I,G,742

000120  
wuf

favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

*Proposta de Cabimento*

Considerando a solicitação da Sr. Vereador e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
11-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016



**BENEFICIAÇÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO DA CRECHE DE CAMPOS**

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN.	Preço Unitário	Preço TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>				
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
<b>Total Capítulo 1</b>					<b>600,00 €</b>
<b>2</b>	<b>ARQUITETURA</b>				
2.1	Trabalhos de montagem e desmontagem de andaime, proteção dos vãos existentes, vedação da área de intervenção, criação de condições de segurança que permitam o desenvolvimento dos trabalhos previstos sem risco de pessoas, bens, materiais e equipamentos.	1,00	vg	900,00 €	900,00 €
2.2	Limpeza geral de toda a área das fachadas com jacto de água de pressão controlada.	735,00	m2	2,00 €	1.470,00 €
2.3	Aplicação de pintura da área intervencionada com uma demão de primário em cor idêntica à existente, aquoso do tipo "Cinolite" ou equivalente. Após secagem completa aplicar duas demãos de tinta tipo "Novatex" ou equivalente.	735,00	m2	7,50 €	5.512,50 €
2.4	Fornecimento e colocação de chapa tipo "sandwich" em cobertura de clarabóia, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	1,00	vg	855,00 €	855,00 €
2.5	Execução de teto em gesso cartonado hidrófugo, com placas BA13 suportado por perfil 50 mm. Inclui o fornecimento e a aplicação pintura e todos os materiais e trabalhos associados.	1,00	vg	551,00 €	551,00 €
2.6	Levantamento de godo e placas de roofmate para inspeção da tela de impermeabilização com vista à deteção de infiltrações, incluindo a reposição das mesmas.	150,00	m2	8,00 €	1.200,00 €
2.7	Fornecimento e colocação de tela PVC em zonas deterioradas na cobertura do tipo "Sikaplan" de 1,2 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	150,00	m2	16,00 €	2.400,00 €
<b>Total Capítulo 2</b>					<b>12.888,50 €</b>
<b>VALOR TOTAL ORÇAMENTAL</b>					<b>13.488,50 €</b>

Nota: A este preço acresce o IVA à taxa legal em vigor