


148
Uly



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS

Informação de Abertura



AJUSTE DIRETO

**Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal –
Alargamento da Rua 25 de Abril em Campos**



147
Cep

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – ALARGAMENTO DA RUA 25 DE ABRIL EM CAMPOS

DESPACHO

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 18 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como para cumprimento do disposto nos artigos 36.º, 38.º e n.º 2 do artigo 40.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, aprovo o proposto na Informação de abertura respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 8 de junho de 2016

O Presidente da Câmara,

João Fernando Brito Nogueira



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – ALARGAMENTO DA RUA 25 DE ABRIL EM CAMPOS

146
Ucup

1. Face à informação prestada através da aplicação MEDIDATA com o registo n.º 1396/2016 (documentos em anexo) torna-se necessário abrir o respetivo procedimento de empreitada.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € 13.290,00 (treze mil, duzentos e noventa euros), ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: 03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais – Aquisição de Bens de Capital – Investimentos – Construções Diversas – Viação Rural) [2005 – I – 61].

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (**doravante designado abreviadamente por CCP**) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. Critério de adjudicação: **O do mais baixo preço**.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (**CPV**) - Vocabulário Principal – 45200000-9 (Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil).

7. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

Venafil – Engenharia, Ambiente & Construção, Lda.

Estrada Nacional 13

Edifício Alípio Ribeiro, Loja 4

4920-012 Campos – Vila Nova de Cerveira

Telf.: 251 706 600

NIF – 508 447 259



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

res
CCMP

Contratação Pública e Financiamentos

8. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves.

9. Para o presente procedimento propõe-se como peças o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado pelo Projeto de Execução.

Face ao exposto e para cumprimento do disposto no CCP, nomeadamente o estipulado nos artigos 36.º, 38.º e n.º 2 do artigo 40.º, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, bem como a autorização para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 8 de junho de 2016

O Técnico Superior,

Francisco José Rodrigues Esmeriz

Esmeriz



144
1004

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Concordo.
Iniciar o processo de
contratação

19-05-2016

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Nuno Jose Correia Freitas Couto Joao Fernando Brito Nogueira
Esteves

ASSUNTO: 1396/2016 - Alargamento da Rua 25 de Abril em Campos

Anexam-se desenhos, proposta da empresa Venafil (no valor de 13.290,00€) e mapa de quantidades para a execução de alargamento na rua 25 de abril em campos.
Estima-se um prazo de execução da obra 45 dias.

Emitida proposta de cabimento com o n.º
862/2016, no valor de 14.087,40 euros c/ IVA
incluído mcastro
31-05-2016

Ao serviço de Finanças para informar se
existem fundos disponíveis.
aoliveir
27-05-2016

Vila Nova de Cerveira, 18 de MAIO, de 2016

Atendendo que existem fundos
disponíveis e dotação orçamental,
poder-se-á assumir o compromisso.
caraujo
30-05-2016

Ao serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

aoliveir

30-05-2016



143
Cely

DESPACHO:

Reencaminhar a presente informação para
a Eng. Cristiana.

aoliveir
03-06-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.
Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

08-06-2016

Brasília Maria de Costa Branco

IMPRESSO	PÁGINA
2016/05/31	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/05/31	862	2016

Handwritten signature

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Empreitada "Alargamento da Rua 25 de Abril em Campos"

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: 2501-VIAÇÃO RURAL (EM CURSO)	305.914,97
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 07010408 Viação rural	14.087,40
PLANO : 2005 I 61	SALDO APÓS CABIMENTO
Rede viária e sinalização	291.827,57
Beneficiação e conservação da rede viária municipal	

EXTENSO
CATORZE MIL E OITENTA E SETE EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/05/31

SERVIÇO REQUISITANTE
Handwritten signature

AUTORIZAÇÃO
Handwritten signature

PROCESSADO POR COMPUTADOR

141
Uuep

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Concordo.
Iniciar o processo de
contratação

19-05-2016

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Nuno Jose Correia Freitas Couto Joao Fernando Brito Nogueira
Esteves

ASSUNTO: 1396/2016 - Alargamento da Rua 25 de Abril em Campos

Anexam-se desenhos, proposta da empresa Venafil (no valor de 13.290,00€) e mapa de quantidades para a execução de alargamento na rua 25 de abril em campos.

Estima-se um prazo de execução da obra 45 dias.

Emitida proposta de cabimento com o n.º
862/2016, no valor de 14.087,40 euros c/ IVA
incluído

mcastro
31-05-2016

Ao serviço de Finanças para informar se
existem fundos disponíveis.

aoliveir
27-05-2016

Vila Nova de Cerveira, 18 de MAIO, de 2016

Atendendo que existem fundos
disponíveis e dotação orçamental,
poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo
30-05-2016

Ao serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

aoliveir
30-05-2016



Orçamento: 82-A.2016

Data: 14-04-2016

Local: V.N.Cerveira

Obra: Beneficiação da Rua 25 de Abril em Campos

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Vila Nova de Cerveira
Praça do Município
4920-284 V. N. de Cerveira

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Alargamento de Estrada				
1.1	Execução de colunas em betão armado Com a dimensão de 0,30*0,30* , para suporte dos portões de entrada.	un	2,00	225,00 €	450,00 €
1.2	Execução de muro de vedação em blocos de cimento com a dimensão 0,20cm, incluindo fundação, pilares em betão armado de cinco em cinco metros com altura de 1,30mts.	m2	55,00	38,50 €	2.117,50 €
1.3	Execução de reboco areado no muro em bloco construído nas duas faces.	m2	105,00	6,50 €	682,50 €
1.4	Construção de anexo em bloco de 0,20cm com duas águas incluindo placa de cobertura em vigas pré-fabricadas com ripado pré-fabricado. com telha, piso acabado pilares e viga cinta e viga Lintel devidamente mencionada.	VG	1,00	6.020,00 €	6.020,00 €
1.5	Emboço e reboco atalochado em paredes exteriores do anexo prontas a receber pintura.	VG	1,00	637,50 €	637,50 €
1.6	Fornecimento e colocação de capeado em pedra amarela com a dimensão de 25*5, para acabamento do muro de blocos a executar.	ml	45,00	22,50 €	1.012,50 €
1.7	Fornecimento e colocação de porta de entrada em alumínio com a dimensão de 2*0,90	un	1,00	675,00 €	675,00 €
1.8	Fornecimento e colocação de janela de entrada em alumínio com a dimensão de 1,20 *1,00	un	2,00	375,00 €	750,00 €

139
venaf

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1.9	Pavimentação em tapete betuminoso a quente na zona de alargamento , incluindo base em tou-venant devidamente celindrado.	m2	60,00	15,75 €	945,00 €
Total Orçamento					13.290,00 €
<p>Aos valores supra descritos acresce o IVA a taxa legal em vigor Orçamento valido por 15 dias Os autos serão efetuados ao dia 25 de cada mês ou no dia util seguinte.</p>					
					Fernando Venade

138
Camp

Obra: Beneficiação da Rua 25 de Abril em Campos

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Alargamento de Estrada				
1.1	Execução de colunas em betão armado Com a dimensão de 0,30*0,30m, para suporte dos portões de entrada.	un	2,00	225,00 €	450,00 €
1.2	Execução de muro de vedação em blocos de cimento com a dimensão 0,20m, incluindo fundação, pilares em betão armado de cinco em cinco metros com altura de 1,30mts.	m2	55,00	38,50 €	2 117,50 €
1.3	Execução de reboco areado no muro em bloco construído nas duas faces.	m2	105,00	6,50 €	682,50 €
1.4	Construção de anexo em bloco de 0,20cm com duas águas incluindo placa de cobertura em vigas pré-fabricadas com ripado pré-fabricado. com telha, piso acabado, pilares e viga cinta e viga Lintel devidamente mencionada.	VG	1,00	6 020,00 €	6 020,00 €
1.5	Emboço e reboco atalochado em paredes exteriores do anexo prontas a receber pintura.	VG	1,00	637,50 €	637,50 €
1.6	Fornecimento e colocação de capeado em pedra amarela com a dimensão de 25X5cm, para acabamento do muro de blocos a executar.	ml	45,00	22,50 €	1 012,50 €
1.7	Fornecimento e colocação de porta de entrada em alumínio com a dimensão de 2*0,90.	un	1,00	675,00 €	675,00 €
1.8	Fornecimento e colocação de janela de entrada em alumínio com a dimensão de 1,20 *1,00.	un	2,00	375,00 €	750,00 €
1.9	Pavimentação em tapete betuminoso a quente na zona de alargamento , incluindo base em tou-venant devidamente cilindrado.	m2	60,00	15,75 €	945,00 €
	TOTAL GERAL				13 290,00 €

