

1 Formulário Principal

1.1 Geral

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *



Alfredo Barroso, Lda
NIF: 500608504

1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra *

30 Dia

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015) *

0.0


1.1.4 Valor total da proposta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

9.236,32 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Entidade	Percentagem de Participação (%)	Valor
 Alfredo Barroso, Lda NIF: 500608504	100	9.236,32 Euro

1.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

Concordo. Discordo.

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
Preço Total EUR
9.236,32

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
Cód. Artigo	Descrição	TRABALHOS A REALIZAR				
1						
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1.1		Fornecimento e execução de betonilha de regularização sobre pavimento existente.	132,30	M2	10,20	1.349,46
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1.2		Fornecimento e colocação de pavimento desportivo em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo preparação da base com "Sarlibase TE" 1,5mm e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	132,30	M2	48,20	6.376,86
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1.3		Fornecimento e colocação de rodapé ventilado em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	46,00	ML	13,75	632,50
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1.4		Execução de tetos falsos em placas de gesso cartonado, com placas BA13 suportadas por perfil 50mm pronto a pintar e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	45,00	M2	19,50	877,50

Ajuste Direto: “Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo”

**Anexo I
Declaração**

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do decreto-lei 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação)

- 1- Vítor José Salgueiro Pereira, portador do cartão do cidadão n.º 12066191 8ZY5, residente na Avenida da Liberdade n.º47, freguesia de Lovelhe, 4920-085 Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal da Alfredo Barroso, Lda, número de identificação fiscal n.º 500608504 e sede em Avenida do Parque n.º560 – Gondarém – 4920-062- VNC, titular do alvará de Empreiteiros de Obras Públicas n.º 8252, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **“Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo”**, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara, aceitar sem reservas, todas as suas cláusulas.

- 2- Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:
 - a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos;
 - b) Nota justificativa do preço proposto;
 - c) Preço total e lista dos preços unitários (que não devem incluir o IVA);
 - d) Programa de Trabalhos elaborado nos termos do artigo 361.º do CCP, o qual deve incluir, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamento, plano de pagamentos e cronograma financeiro;
 - e) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;
 - f) Declaração do concorrente que mencione os trabalhos a efectuar em cada uma das subcategorias e o respectivo valor.

- 3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação aplicável.
- 4- Mais declara, sob compromisso de honra, que:
- a. Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;
 - b. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
 - c. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
 - d. Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal;
 - e. Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
 - f. Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória;
 - g. Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627º do Código do Trabalho;
 - h. Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
 - i. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes:
 - i. Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Concelho;

- ii. Corrupção na acepção do artigo 3.º do Acto do Concelho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º98/742/JAI, do Conselho;
 - iii. Fraude na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
 - iv. Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
 - j. Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, a assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência.
- 5- O declarante tem pleno conhecimento que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
- 6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e), e i) do n.4 desta declaração.
- 7- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a



aplicação da sanção acessória de privação de direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato a concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Gondarém, Julho de 2017

[Assinatura
Qualificada]
ALFREDO
BARROSO LDA

Digitally signed by [Assinatura Qualificada]
ALFREDO BARROSO LDA
DN: c=PT, o=ALFREDO BARROSO LDA,
ou=Certificado para pessoa colectiva -
Assinatura Qualificada, title=Gerente com
poderes para vincular individualmente a
pessoa coletiva - Informação confirmada
pela Entidade de Certificação apenas na
data de emissão e que não foi confirmada
posteriormente a essa data,
serialNumber=S00608504, cn=[Assinatura
Qualificada] ALFREDO BARROSO LDA
Date: 2017.07.24 14:33:45 +01'00'

Ajuste Direto: "Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo"

Nota Justificativa do Preço Proposto

O preço proposto foi calculado de acordo com as técnicas usuais de orçamentação, considera-se como justo e adequado para a execução desta Empreitada, o que se justifica por terem sido essencialmente considerados os seguintes factores que levaram à sua determinação:

1 - Enviou esta empresa ao local uma equipa técnica que se inteirou da situação do espaço onde se irá realizar a obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma informação que permite uma análise correcta da nossa proposta e uma optimização do custo.

2 - Possui esta empresa um bom conhecimento da região em que se vai levar a efeito a empreitada, tal facto irá permitir a obtenção de propostas vantajosas de subempreitadas conseguindo-se assim uma optimização de custos e uma redução de preços.

3 - A estrutura orgânica desta empresa, permiti-lhe racionalizar os custos e rentabilizar todos os meios necessários à execução das empreitadas que toma.

4 - A gestão que irá ser implantada na obra, com o controle de qualidade do trabalho, bem como o controle de custos.

Gondarém, Julho de 2017

[Assinatura
Qualificada
] ALFREDO
BARROSO
LDA

Digitally signed by Assinatura Qualificada ALFREDO BARROSO LDA, DN: cn=ALFREDO BARROSO LDA, o=Assinatura Qualificada, email=Assinatura Qualificada, serial=1, c=PT, ou=ALFREDO BARROSO LDA, reason="I am the issuer of this certificate" Data: 2017.07.24 14:37:51 +01'00'



Digitarizado por [Assinatura Qualificada] ALFREDO BARROSO, LDA. em 2017/07/24 14:18:27 +0100

BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DESPORTIVOS E DE LAZER - OBRAS NO ARMAZÉM DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO REMO

MAPA DE QUANTIDADES

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
1		TRABALHOS A REALIZAR				
	1.1	Fornecimento e execução de betonilha de regularização sobre pavimento existente.	m2	132,30	10,20 €	1.349,46 €
	1.2	Fornecimento e colocação de pavimento desportivo em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo preparação da base com "Sarlibase TE" 1,5mm e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	132,30	48,20 €	6.376,86 €
	1.3	Fornecimento e colocação de rodapé ventilado em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	ml	46,00	13,75 €	632,50 €
	1.4	Execução de tetos falsos em placas de gesso cartonado, com placas BA13 suportadas por perfil 50mm pronto a pintar e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	45,00	19,50 €	877,50 €
		Total do Capítulo 1				9.236,32 €
		TOTAL DA EMPREITADA				9.236,32 €

Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal do Espaço do Remo

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras
1	BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DESPORTIVOS E DE LAZER - OBRAS NO ARMAZÉM DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO REMO	30 dias	Seg 24/07/17	Ter 22/08/17	
2	Fornecimento e execução de betonilha de regularização sobre pavimento existente.	6 dias	Seg 24/07/17	Seg 31/07/17	SERVENTE;Taloça mecânica;Ferramentas diversas
3	Fornecimento e colocação de pavimento desportivo em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo preparação da base com "Sarlibase TE" 1,5mm e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	8 dias	Ter 01/08/17	Qui 10/08/17	SERVENTE;Taloça mecânica;Ferramentas diversas
4	Fornecimento e colocação de rodapé ventilado em material tipo "Sarlon Traffic 19 DB" fixado com cola, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	4 dias	Sex 11/08/17	Qua 16/08/17	Taloça mecânica;Ferramentas diversas;Equipamento de Carpin
5	Execução de tetos falsos em placas de gesso cartonado, com placas BA13 suportadas por perfil 50mm pronto a pintar e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	4 dias	Qui 17/08/17	Ter 22/08/17	Ferramentas diversas;Conjunto de andaimes;Equipam

Projeto: Projeto 1
Data: Seg 24/07/17

Tarefa: Resumo de Projeto
Dividir: Tarefa Inativa
Marco: Marco Inativo
Sumário: Resumo Inativo

Tarefa Manual: Apenas início
Apenas-conclusão
Resumo de Agregação Manual: Tarefas Externas
Resumo Manual: Marco Externo

Prazo: Progresso
Progresso Manual

Obras de Armazém de Edifício da Polícia Municipal para Armazenagem do Estado de Beira

Plano de Equipamentos



Ordem	Material	Nome do Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÚLTIPLOS REPERTÓRIOS E DE PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO BARRAO	100 hrs 00 dias	100	hrs	Seg 24/07/27 Trabalho	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
2	Fornecimento e execução de betão de regularização sobre passadouro existente	104 hrs 00 dias	104	hrs	Seg 24/07/27 Trabalho	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
3	Fornecimento e execução de betão de regularização sobre passeio existente	48 hrs	48	hrs	Seg 24/07/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
4	Ferimentos diversos	48 hrs	48	hrs	Seg 24/07/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
5	Fornecimento e execução de pavimento de apoio em material tipo "cascalho" de 120 mm de espessura sobre base com "cascalho" de 120 mm e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	120 hrs 00 dias	120	hrs	Ter 01/08/27 Trabalho	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
6	Aplicar revestimento	64 hrs	64	hrs	Ter 01/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
7	Ferimentos diversos	64 hrs	64	hrs	Ter 01/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
8	Fornecimento e execução de obra de regularização em material tipo "cascalho" de 120 mm de espessura sobre base com "cascalho" de 120 mm e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	120 hrs 00 dias	120	hrs	Sex 11/08/27 Trabalho	32h	32h	32h	32h	32h	32h	32h
9	Aplicar revestimento	32 hrs	32	hrs	Sex 11/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
10	Equipamento de Carpinteiro	32 hrs	32	hrs	Sex 11/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
11	Ferimentos diversos	32 hrs	32	hrs	Sex 11/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
12	Execução de tetos falsos em placas de gesso cartonado, com placas B43 suportadas por perfil 30mm perfilado a pintar e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	128 hrs 00 dias	128	hrs	Dom 17/08/27 Trabalho	23h	23h	23h	23h	23h	23h	23h
13	Equipamento de Carpinteiro	32 hrs	32	hrs	Dom 17/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
14	Ferimentos diversos	32 hrs	32	hrs	Dom 17/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
15	Conjuntivo de acabamento	32 hrs	32	hrs	Dom 17/08/27 Trabalho	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h



Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo

VALOR=		9.236,32 €		Disponibilidades	
		24.07 a 31.07	01.08 a 22.08		
CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO	Mensal	4.618,16 €	4.618,16 €		
	Acumulado	4.618,16 €	9.236,32 €		
	Mensal	50%	50%		
	Acumulado	50%	100%		

VALOR=		9.236,32 €		Pagamentos	
		24.07 a 31.07	01.08 a 22.08		
PLANO DE PAGAMENTOS	Mensal	4.618,16 €	4.618,16 €		
	Acumulado	4.618,16 €	9.236,32 €		
	Mensal	50%	50%		
	Acumulado	50%	100%		



Prazo: 30 dias, incluindo sábados, domingos e feriados nacionais.
Vila Nova de Cerveira, Julho de 2017



ALFREDO BARROSO, LDA.

**MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA**



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

1. Introdução	3
2. Generalidades	3
3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar	4
4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.....	4
5. Execução dos Trabalhos	5

1. Introdução

Com a presente memória, pretende-se descrever a metodologia e aspectos construtivos a seguir na execução dos trabalhos inerentes à empreitada **“Obras no Armazém da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo”**.

Esta memória foi elaborada seguindo de perto os requisitos expressos no Processo de Concurso e Caderno de Encargos, bem como a análise dos trabalhos previstos pelo Projecto assim como o local onde estes se processarão.

2. Generalidades

Esta empresa dispõe de todos dos meios humanos e técnicos necessários à execução dos trabalhos inerentes a esta empreitada. Todos os trabalhos serão realizados por equipas com pessoal vocacionado para o efeito.

Os prazos considerados para a execução das tarefas tiveram em conta os índices de rentabilidade no trabalho obtidos por esta empresa para as equipas destacadas para a realização da empreitada, a proximidade geográfica entre a área a intervir e o estaleiro central da empresa e as condicionantes locais para a execução da mesma, nomeadamente:

- A localização da empreitada e respectivos acessos;

Recorre-se-á ao estaleiro central desta empresa para a preparação e/ou execução de elementos a integrar na obra desde que tal se mostre necessário por questões quer de prazo quer de controlo da qualidade dos trabalhos.

Foram ainda efectuadas as necessárias consultas a possíveis fornecedores dos materiais fundamentais para a execução da empreitada tendo em vista a aquisição dos mesmos com as características e qualidade pretendidas, em conformidade com as especificações do Projecto e Caderno de Encargos.

Assim, depois da visita ao local de execução dos trabalhos e verificadas as condições de acesso e trabalho, prevemos a execução desta empreitada no prazo máximo de **30 dias**, incluindo Sábados, Domingos e Feriados.

3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar

Para a execução desta empreitada serão mobilizados os recursos humanos discriminados nesta Memória Descritiva e apresentados no Plano de Mão-de-Obra inserido na presente Proposta, todos eles com larga experiência na execução dos diferentes tipos de trabalhos presentes nesta obra.

A direcção da presente empreitada estará a cargo de um Engenheiro Civil que chefiará todos os trabalhos da presente obra, sendo auxiliado por um Encarregado Geral de experiência comprovada. Estes meios técnicos acompanharão em permanência a execução da empreitada desde o seu início até ao seu término.

4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.

Durante a execução dos trabalhos serão fornecidas e mantidas todas as estruturas, instalações de apoio, sinalização, iluminação provisórias necessárias e meios para limpeza da obra para que a execução dos trabalhos introduza a menor perturbação possível na comunidade envolvente e sejam estabelecidas as indispensáveis condições de segurança, quer para o pessoal afecto à obra, quer a terceiros, sejam eles pessoas ou bens, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e Gestão de Resíduos estabelecido para esta obra.

Antes do início da execução dos trabalhos será escolhido o local a ocupar pelo estaleiro para esta empreitada, o qual será acordado com a Fiscalização do dono de obra, atendendo aos seguintes factores:

- Áreas disponíveis;
- Acessibilidade às frentes de trabalho;
- Integração ambiental e paisagística;
- Proximidade de redes eléctricas de média/alta potência e rede de água/ esgotos.

Uma vez aprovada a localização do estaleiro, será apresentado o projecto de estaleiro, elemento onde se estabelecem as disposições relativas à implantação das instalações e equipamentos de apoio, às infra-estruturas provisórias e a outros elementos que as características e os métodos e processos construtivos a utilizar na execução dos trabalhos determinem. Incluirá ainda um compartimento para a Fiscalização com equipamento necessário.

A ALFREDO BARROSO LDA possui um conjunto de normas e procedimentos internos relativos à Segurança e Higiene no Trabalho que, após a sua revisão e aprovação pela fiscalização da Câmara Municipal, serão aplicados nas diferentes fases de execução dos trabalhos.

O estaleiro central da empresa servirá de apoio a esta empreitada face à sua proximidade geográfica com o local de execução dos trabalhos, colmatando assim uma qualquer e eventual falha no fornecimento directo de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. Execução dos Trabalhos

Iremos neste ponto proceder sucintamente à descrição dos principais trabalhos constituintes desta empreitada, indicando os respectivos modos e meios empregues para a sua execução.

Antes do início dos trabalhos serão obtidas informações, junto das entidades responsáveis sobre todas as redes de infra-estruturas existentes no local, de modo a determinar o seu grau de interferência com o desenvolvimento desta empreitada. Serão ainda colocadas as placas identificativas da empreitada, onde se indicará, entre



outros aspectos, o tipo de obra a executar, de acordo com pormenor fornecido pelo Dono de Obra.

A ALFREDO BARROSO LDA assume que os rendimentos diários obtidos na elaboração do plano de trabalhos da presente empreitada têm em vista o comprimento do prazo base e tem a plena consciência de que poderá reduzir ao prazo melhorando os rendimentos.

Caso se verifique necessário, durante a execução de todas as fases a seguir mencionadas, os meios mecânicos e humanos serão reforçados em obra de forma a permitir uma rápida execução das tarefas e desta forma cumprir o prazo de execução previsto.

Gondarém, Julho de 2017



[Assinatura Qualificada] ALFREDO BARROSO LDA

Ajuste Direto: “Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo”

Declaração

(a que se refere a alínea f) n.º 1 do artigo 8.º do Convite)

Vitor José Salgueiro Pereira, portador do cartão do cidadão n.º 12066191 8ZY5, residente na Avenida da Liberdade n.º47, freguesia de Lovelhe, 4920-085 Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal de Alfredo Barroso, Lda número de identificação fiscal n.º 500608504 e sede em Avenida do Parque nº560 - Gondarém - 4920-062- VNC, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de empreitada denominado “Obras no Armazém do Edifício da Piscina Municipal para Ampliação do Espaço do Remo” e com a referência n.º AD-033-17, vem por este meio declarar, sob compromisso de honra, os trabalhos a efetuar e o respetivo valor, correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registos ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações, nos termos e para cumprimento do n.º 4 do artigo 60.º do CCP.

Alvará do concurso		Alvará do concorrente		Valor dos Trabalhos da Proposta (€)
Categoria	Subcategoria	Classe	Valor	
1. ^a	5. ^a - Estuques, pinturas e outros revestimentos	5	2.656.000,00 €	9.236,32 €
1. ^a	6. ^a - Carpintarias	4	1.328.000,00 €	632,50 €

Gondarém, Julho de 2017