

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência AD-045-15

Designação Reabilitação da Ponte das Poldras, em Covas

Descrição Reabilitação da Ponte das Poldras, em Covas

Relacionado com outra pasta? Sim Não

ID PT1.BDOS.4960329

Enquadramento Legal (Geral) Código dos Contratos Públicos

Enquadramento Legal (Específico) Código dos Contratos Públicos

Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira



Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45221119-9 - Obras de renovação de pontes

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras

Tipo de Objecto Execução

Duração do Contrato 60 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 1237

Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.4876221

Identificação

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Data de Decisão de Contratar:	49 minutos atrás (11-09-2015 09:30:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (23-09-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data de Abertura de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (24-09-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite para Esclarecimentos	
Data Limite para Erros e Omissões	
Data e hora da publicação na plataforma	1 Minuto atrás (11-09-2015 10:18:40 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Prazo de validade das candidaturas / propostas	66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não
Preço Base 57.859,00 Euro
Utilizar valores da Lista de Preços
Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Editar Configurações Avançadas? Sim Não

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ESTALEIRO					
1.1		Fornecimento de água e energia, obtenção de licenças e de informação sobre infraestruturas, gastos gerais, mobilização e desmobilização de equipamentos, sinalização das vias para desvios de trânsito e ainda criação de plataforma provisória ou andaimes para realização dos trabalhos de limpeza nos encontros, pilares e face inferior do tabuleiro tendo em conta as condições existentes no local e os condicionamentos impostos ao trabalho pela tutela rodoviária e hidráulica e demais trabalhos e materiais que façam parte do estaleiro.	1	VG		
2	DEMOLIÇÕES					
2.1		Desmorte dos guarda corpos, incluindo corte total da secção, remoção de betão mantendo armaduras de espera e transporte a vazadouro.	62	ML		
2.2		Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.	350	M2		
3	LIMPEZA					
3.1		Limpeza do tabuleiro (incluindo face interior das lajetas e todas as faces das vigas pré-fabricadas) com recurso a jacto de água a baixa pressão e escovagem manual ligeira após retirada de todos os detritos existentes.	320	M2		
3.2		Limpeza dos pilares com recurso a jacto de água a baixa pressão e escovagem manual ligeira nas áreas acima da cota da água.	80	M2		
3.3		Limpeza dos pilares com recurso escovagem manual ligeira nas zonas submersas.	20	M2		
3.4		Limpeza dos encontros e muros de ala com recurso a jacto de água a baixa pressão e escovagem manual ligeira nas áreas acima da cota da água.	300	M2		
3.5		Limpeza dos encontros com recurso a escovagem manual ligeira nas zonas submersas.	50	M2		
4	REFECHAMENTO DE JUNTAS E TRATAMENTO DE FISSURAS E TRATAMENTO DO BETÃO DEGRADADO					
4.1	Encontros					
4.1.1		Tratamento das juntas e reparação de defeitos de betonagem/ betão degradado, incluindo remoção da argamassa existente, lavagem a baixa pressão e aplicação de nova argamassa. (área considerada 30%)	105	M2		
4.1.2		Tratamento das fissuras, incluindo todos os trabalhos necessários. (área considerada 10%)	35	M2		
4.1.3		Fornecimento e aplicação de emboço em toda a envolvente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	350	M2		
4.2	Tabuleiro					
4.2.1		Remoção de betão destacado e em mau estado de conservação, incluindo os meios necessários à sua execução e transporte de material sobrante a vazadouro. (área considerada 20% da área das lajes)	21	M2		
4.2.2		Aplicação de impregnação inibidora da corrosão das armaduras a aplicar na superfície de betão, incluindo fornecimento e aplicação do produto.	21	M2		
4.2.3		Aplicação de argamassa específica para restituição de betão removido e recobrimento de armaduras expostas, incluindo fornecimento e aplicação de argamassa.	21	M2		
4.2.4		Pintura de proteção incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, em cor a definir pelo dono de obra.	320	M2		
4.3	Pilares					
4.3.1		Remoção de saliências de betão, incluindo os meios necessários à sua execução e transporte de material sobrante a vazadouro incluindo zonas submersas.	100	M2		
4.3.2		Aplicação de argamassa protetora em toda a envolvente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	80	M2		
4.3.3		Fornecimento e aplicação de emboço em toda a envolvente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	80	M2		
5	BETÃO ARMADO					
5.1		Execução de betão sobre a laje existente, incluindo guarda-rodas, incluindo betão C25/30 XC2, armaduras A500 NR, cofragem, descofragem.	14	M3		
6	ESTRUTURA METÁLICA					
6.1		Fornecimento e colocação de guarda corpos sobre a obra de arte, incluindo fornecimento, aplicação, ligações e esquema de pintura.	67	ML		
6.2		Reabilitação e reforço dos guarda corpos nos encontros, incluindo fornecimento, aplicaçã, ligações e esquema de pintura.	142,25	ML		
7	OUTROS TRABALHOS					
7.1		Sinalização Vertical de acordo com o presente no projeto incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos.	1	VG		
7.2		Trop-pleins para drenagem do tabuleiro colocados em cada lado da obra de arte, 2 por vão, incluindo materiais e todos os trabalhos.	12	UN		
7.3		Tratamento de corrosão dos varões roscados que ligam as vigas pré-fabricadas.	26	UN		
7.4		Pavimentação de toda a obra de arte bem como os acessos, incluindo todos os trabalhos associados.	200	M2		

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Projeto de Execucao_AD-045-15.zip	Projeto de Execucao_AD-045-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-045-15_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-045-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-045-15_Assinado.pdf	Convite_AD-045-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-045-15.zip	Mapa de Quantidades_AD-045-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-045-15.zip	Plano de Segurança e Saude_AD-045-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-045-15_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-045-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa_AD-045-15_Assinado.pdf	Programa_AD-045-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Seleccione os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos


Sim Não

Fornecedores

Deseja que a plataforma Sim Não

Ihe sugira para convite as
empresas inscritas na
categoria do
procedimento?

Pesquisar fc

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 COMBIDERIVADA CONSTRUÇÕES LDA PORTUGAL NIF: 513333711	SMS: 966618711		Yes	-	-