




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa




AJUSTE DIRETO

**Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Remodelação
da Receção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3**

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Remodelação da Recepção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3	

INDICE

Cláusula 1.^a - Objetivos da obra	3
Cláusula 2.^a - Características gerais da obra	3
Cláusula 3.^a - Dados sobre a localização do empreendimento	3
Cláusula 4.^a - Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos	3
Cláusula 5.^a - Estimativa de custo	4
Cláusula 6.^a - Prazo para execução da obra	4

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Remodelação da Recepção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3	

Nos termos e para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 2.º do Anexo I da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho apresenta-se o Programa, elemento que integra o caderno de encargos.

Cláusula 1.^a Objetivos da obra

A proposta de intervenção visa a remodelação das áreas da recepção/ átrio e de circulação do piso 3 da Piscina Municipal de Vila Nova de Cerveira. Trata-se de espaços não contemplados na empreitada principal. Contudo revelou-se necessário e urgente intervir de modo a dotar o espaço de condições condignas e de conforto para receber os utilizadores e o público em geral.

Importa referir que apesar de inicialmente não serem espaços alvo de intervenção, os projetos das diferentes especialidades consideravam estas áreas como de passagem para as suas infraestruturas.

A solução adotada prevê a colocação de uma plataforma elevatória de acesso ao piso 2 para pessoas com mobilidade condicionada, de modo a tornar o equipamento sem barreiras e acessível a todas as pessoas.

Cláusula 2.^a Características gerais da obra

O projeto de remodelação da recepção/ átrio e das áreas de circulação do piso 3 caracteriza-se pela realização dos seguintes trabalhos:

- Revestimento de tetos;
- Pavimentos;
- Caixilharias em alumínio;
- Construção de rampa exterior de acesso ao piso 3;
- Construção de balcão da recepção;
- Colocação de plataforma elevatória e execução dos trabalhos associados.


As intervenções são alvo de pormenorização detalhada nas peças desenhadas e escritas e quantificadas no respetivo mapa de trabalhos.

Cláusula 3.^a Dados sobre a localização do empreendimento

A localização do empreendimento é feita através da planta de localização presente no projeto de execução.

Cláusula 4.^a Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos

De acordo com o projeto de execução que acompanha o Caderno de Encargos.

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Remodelação da Recepção/ Átrio e das Áreas de Circulação do Piso 3	

Cláusula 5.^a
Estimativa de custo

O custo do empreendimento estima-se em € **149.785,14 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco euros e catorze cêntimos)**. A estimativa de custos foi realizada com base em preços praticados no mercado.

Cláusula 6.^a
Prazo para execução da obra

O prazo para execução da obra, a contar da data de assinatura do auto de consignação, é de **30 (trinta) dias**.

Aprovo o presente Programa que acompanha o Caderno de Encargos e contém quatro folhas.

Vila Nova de Cerveira, 6 de outubro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,

João Fernando Brito Nogueira