
Referência
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Relacionado com outra

pasta?

ID

Enquadramento Legal

(Geral)

Enquadramento Legal

(Específico)

Comprador:
Município de Vila Nova de

Cerveira
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Suplementar -

CPV
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Tipo de Objecto

Duração do Contrato

Nº do Cabimento

Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Dados Gerais 

Dados Gerais

AD-073-15  

Beneficiação de Património Imobiliário
Municipal – Execução de Obras de
Conservação no Edifício do Bar do Castelinho

 

Execução de Obras de Conservação no Edifício
do Bar do Castelinho

 

Sim Não  

PT1.BDOS.5293149  

Código dos Contratos Públicos  

Código dos Contratos Públicos  

Classificação CPV

45212000­6 ­ Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração  

 

 

 

Classificação do Objecto

Empreitada de Obras  

Execução  

66 Dia(s)  

Local da Execução do Contrato

 Mesma morada do Centro de Custo  

Budget Info

1672-2015  

 

  

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações 

 CONSULTA DO PROCEDIMENTO



Código

Código de Categoria

Fuso Horário

Data de Decisão de Contratar:

Data Limite de Recepção de

Candidaturas/Propostas

Data de Abertura de

Candidaturas/Propostas

Data Limite para

Esclarecimentos

Data Limite para Erros e

Omissões

Data e hora da publicação na

plataforma

Prazo de validade das

candidaturas / propostas

Permite visitas ao local de

execução do contrato?

Definir Lotes

Definir preço base?

Preço Base

Utilizar valores da Lista de

Preços

Definir preço mínimo?

O procedimento será objecto

de negociação?

PT1.REQ.5199231  

Identificação

 

Prazos

(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

4 horas atrás (19-11-2015 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon,
London )

11 Dias para terminar (30-11-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh,
Lisbon, London )

11 Dias para terminar (01-12-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh,
Lisbon, London )

19-11-2015 14:10:35 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)  

66Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Sim Não  

Lotes

Sim Não *

Limitação de Preços

Sim Não  

27.528,63Euro  

 

Sim Não  

Negociação e Leilão Electrónico

Sim Não  

Configurações Avançadas



Editar Configurações

Avançadas?
Sim Não  

Questionário 

  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

0,00

     Cód. Artigo
Referência
Interna

Descrição Qt Unidade Preço Unitário Preço Total

    1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

    1.1
Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto­lei n.º 273/2003,
de 29 de outubro.

1 VG

    1.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 1 VG

    2 ARQUITETURA

    2.1 DEMOLIÇÕES

    2.1.1
Demolição de balcões existentes por baixo das janelas (assinalados nas peças desenhadas), incluindo a remoção dos
produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução e funcionamento.

1 VG

    2.1.2
Demolição de parede do balcão do bar para execução de abertura identica à existente, incluindo a remoção dos
produtos sobrantes a vazadouro.

1 VG

    2.1.3 Demolição de murete exterior existente na esplanada, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro. 1 VG

    2.2 ALVENARIAS

    2.2.1
Reparação das paredes e reboco/estuque resultante das operações de demolição dos balcões sob as janelas e abertura
de vão no balcão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma boa execução e funcionamento.

1 VG

    2.2.2

Reparação das paredes interiores dos armarios que se apresentem em mau estado de conservação, incluindo
nomeadamente limpeza e trabalhos de remoção de estuque em mau estado com a colocação de novo estuque pronto
a receber pintura.

1 VG

    2.2.3
Execução de murete em betão armado com 0,60m de largura e 0,44m de altura no prolongamento do existente para
aumento da esplanada, incluindo execução de reboco e pintura.

10 ML

    2.3 REVESTIMENTOS EXTERIORES

    2.3.1
Lavagem de paredes exteriores com jacto de água a pressão controlada, incluindo a remoção de espécies arbustivas
nas paredes e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução para posterior pintura.

339,54 M2

    2.3.2

Pintura das paredes exteriores com cor a definir pelo dono de Obra, nas demãos necessárias (com um minimo de 2
demaõs) a um perfeito acabamento final, incluindo o tratamento de fissuras existentes e todos os trabalhos e acessórios
necessários a um perfeito acabamento final.

339,54 M2

    2.3.3

Execução de pavimento exterior no aumento da esplanada, incluindo a execução de caixa de fundação em tout­
venant 0,20m de espessura e piso em betonilha de betão armado com 0,15m de espessura e o esquartelamento do
mesmo de acordo com a estereotomia existente, para posterior pintura, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários a uma perfeita execução.

25 M2

    2.4 REVESTIMENTOS INTERIORES

    2.4.1

Fornecimento e colocação de mosaico cerâmico de pasta única, incluindo colagem por cima do pavimento existente e
tomada de juntas à mesma cor no pavimento do bar, incluindo colocação de rodapé no mesmo material, na altura do
rodapé existente e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento final.

142 M2

    2.4.2

Execução de tecto falso (a uma altura de 3 metros) suspenso na cozinha em placas de gesso cartonado tipo Padur,
assente em estrutura oculta de perfis em aço galvanizado, incluindo o tratamento das juntas tudo devidamente
rematado e nivelado pronto para receber pintura.

15 M2

    2.4.3

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico nas dimensões e cor identica ao existente no chão da cozinha, em
zonas aonde o mosaico se encontra partido, nomeadamente junto à caleira de pavimento, colado com cimento cola
incluindo tomada de juntas à mesma cor e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução
nomeadamente a remoção do mosaico partido e betonilha de regularização.

5,2 M2

    2.5 SERRALHARIAS/ VIDRO

    2.5.1
Fornecimento e colocação de cantoneira em aço inox de proteção ao azulejo da cozinha, em todas as esquinas
salientes até uma altura de 1,80m, em dimensões que permitam a proteção e ocultação dos azulejos danificados.

25 ML

    2.5.2

Fornecimento e colocação de forra em chapa de aço inox de 2mm de espessura no revestimento do tampo do balcão
do bar, incluindo dobra a toda a altura do perimetro do balcão, bem como de todos os remates e acessórios
necessários.

6 M2

    2.5.3
Alteração da porta e janela da cozinha para um funcionamento do tipo oscilo­batente, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários a uma boa execução e funcionamento.

2 UN

    2.5.4
Revisão e reparação das caixilharias exteriores em aluminio (portas e janelas) que se encontrem em mau estado,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

11 UN

    2.5.5
Substituição de vidro partido em porta exterior da cozinha, idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento.

1 VG

    2.6 CARPINTARIAS

    2.6.1

Revisão, reparação e eventual substituição (se necessário) de todas as portas interiores de madeira, incluindo a
substituição de ferragens caso seja necessário, incluindo pintura, colocação de puxadores em armários, e todos os
demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

1 VG

    2.6.2

Alteração da altura das portas dos armários da sala de refeições, reduzindo­se para metade a altura da porta superior
dos armários, incluindo a execução dos remates nas orlas resultantes da criação de uma nova porta e pinturas, bem 1 VG



O procedimento tem modelo de

avaliação?

como de todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

    2.6.3
Fornecimento, execução e colocação de armário idêntico aos existentes por baixo do passa­pratos da cozinha,
incluindo pintura e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

1 VG

    2.6.4

Fornecimento e execução de portas em madeira vai­e­vem, idênticas às existentes, para colocação nas entradas para o
balcão do bar, incluindo ferragens e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e
funcionamento.

2 UN

    2.6.5

Execução dos trabalhos necessários a substituição do sistema de abertura da porta de madeira para a cozinha, para um
funcionamento do tipo vai­e­vem, incluindo ferragens e os demais trabalhos e acessórios necessários a uma boa
execução e funcionamento.

1 VG

    2.7 PINTURAS

    2.7.1
Pintura dos portões exteriores em ferro com cor a definir em obra pelo Dono de Obra, incluindo a sua prévia
decapagem bem como todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

8 M2

    2.7.2

Pintura das paredes e tectos interiores do edifício, com tinta do tipo "Vinylmatt da Cin", em 2 ou 3 demãos, sobre base
devidamente limpa e preparada, conforme as recomendações do fabricante, incluindo o tratamento de fissuras
existentes.

276 M2

    2.7.3 Idem, em tectos falsos. 17 M2

    2.7.4

Pintura dos pisos exteriores de betão com tinta formulada na base de resinas acrílicas tipo "Sikagard 681­ES
Betoncolor" da Sika em 2 demâos, sobre base devidamente regularizada e preparada, tudo conforme as indicações do
fabricante. Nos pavimentos exteriores existentes em betonilha.

168 M2

    2.8 DIVERSOS

    2.8.1
Execução de rampa de acesso ao interior do bar, na porta de entrada executada em betonilha de betão armado,
pronto para receber pintura.

2,4 M2

    2.8.2 Revisão das redes de águas, esgotos, pluviais e de gás. 1 VG

    2.8.3

Substituição de caleira no chão da cozinha por caleira com grelha e caneletes em PVC, incluindo todos os trabalhos
necessários a remoção e colocação da nova caleira, nomeadamente a abertura do pavimento e reposição das
betonilhas, incluindo todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

5,2 ML

    2.8.4

Execução de todos os trabalhos necessários ao prolongamento da caleira exterior existente na esplanada, incluindo
abertura de caixa, massame de betão para criação das pendentes, fornecimento e colocação de caleira idêntica à
existente, refazer ligação do escoamento das águas pluvias e todos os demais trabalhos necessários a uma boa
execução e funcionamento.

4 ML

    2.8.5

Execução de respiro na base do balcão idêntico ao existente para ventilação das máquinas, incluindo abertura de
buraco na parede (para ventilação) e colocação de grelhas de PVC na parede interior e exterior do balcão, incluindo
todos os trabalho e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

1 VG

    3 ELETRICIDADE

    3.1
Mudança de localização de focos de iluminação existentes no tecto da cozinha, para a parede oposta à sua
localização actual, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

2 UN

    3.2
Reparação da fixação de armaduras flurescentes existentes na cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários a uma perfeita execução e funcionamento.

2 UN

    3.3
Revisão e reparação do mecanismo elétrico de abertura da janela basculante de ventilação da cozinha, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento.

1 VG

    3.4

Elaboração de projeto de instalações elétricas para o edifício, para legalização da instalação e aprovação pelas
entidades competentes EDP e CERTIEL, tendo em vista a colocação de contador para elaboração de contrato com o
futuro concessíonário do espaço. Incluindo a execução de todos os trabalhos da especialidade de eletricidade
tendentes às alterações necessárias à aprovação da instalação nomeadamente instalação e alteração de quadro
elétrico, incluindo dijuntores, etc.

1 VG

    3.5

Execução de ramal elétrico de acordo com as regras instituidas pela EDP, incluindo material, mão­de­obra, abertura
de vala, repavimentação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. Inclui ainda o pedido de receção definitiva
à EDP.

1 VG

Avaliação 

Definições

Sim Não *  

Peças do Procedimento 

Observações Adicionais

Documentos

Nome Descrição
É
público?

Assinaturas

Caderno de Encargos_AD-073-
15_Assinado.pdf

Caderno de Encargos_AD-073-15_Assinado.pdf Não Abrir Detalhe



Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)

Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária
relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.

Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança
Social se encontra regularizada

Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do
artigo 55.º do CCP

Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua
consulta on­line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º
do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416­A/2006, de 19
de Dezembro

Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das
habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato
a celebrar.

Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as
inscrições em vigor.

Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)

Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)

Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício
económico

Procuração de delegação de poderes

Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária
relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.

Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária
relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.

Anexo I ­ Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ­Alterações
introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo II ­ Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º ­ Alterações
introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo IV ­ Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o
n.º 2 do artigo 165.º ­ Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo V ­ Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) ­ Alterações introduzidas
pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Anexo VI ­ Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º ­
Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.

Convite_AD-073-15_Assinado.pdf Convite_AD-073-15_Assinado.pdf Não Abrir Detalhe

Mapa de Quantidades_AD-073-15.zip Mapa de Quantidades_AD-073-15.zip Não Abrir Detalhe

PPGRCD_AD-073-15_Assinado.pdf PPGRCD_AD-073-15_Assinado.pdf Não Abrir Detalhe

Plano de Segurança e Saude_AD­073­15.zip Plano de Segurança e Saude_AD­073­15.zip Não Abrir Detalhe

Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador­
Gestor_Assinado.pdf

Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador­
Gestor_Assinado.pdf

Não Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação 

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Seleccione os documentos que pretende
solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná­lo no final, seleccionando a opção
Requer Outro Tipo de Documentos.

 

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo  Na adjudicação  Na proposta  

Requer outro tipo de documentos Sim Não



Yes - -

Fornecedores 

Deseja que a plataforma

lhe sugira para convite as

empresas inscritas na

categoria do

procedimento?

Sim Não

Pesquisar fornecedores…

Fornecedor (1)  Contactos Primeira/Última Vista Convite Directo (1)  Interessados (0)  Respondido (0)  

Alfredo
Barroso,
Lda

PORTUGAL
NIF:
500608504

SMS: 251795444
Fax: 251795444
e-mail
concursos@alfredobarroso.com


