

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência AD-074-15

Designação Requalificações Urbanísticas – Beneficiação do Largo da Capela de S. Roque, em Vila Nova de Cerveira

Descrição Beneficiação do Largo da Capela de S. Roque, em Vila Nova de Cerveira

Relacionado com outra pasta? Sim Não

ID PT1.BDOS.5300330

Enquadramento Legal (Geral) Código dos Contratos Públicos

Enquadramento Legal (Específico) Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras

Tipo de Objecto Execução

Duração do Contrato 30 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 1673-2015

Valor Cabimentado Valor Exacto

Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.5204625

Código de Categoria

Prazos

- Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
- Data de Decisão de Contratar:** 4 horas atrás (20-11-2015 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 11 Dias para terminar (01-12-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 11 Dias para terminar (02-12-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data Limite para Esclarecimentos**
- Data Limite para Erros e Omissões**
- Data e hora da publicação na plataforma** 1 Minuto atrás (20-11-2015 14:50:15 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

- Definir preço base?** Sim Não
- Preço Base** 8.190,00 Euro
- Utilizar valores da Lista de Preços**
- Definir preço mínimo?** Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Editar Configurações Avançadas? Sim Não

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	TRABALHOS A REALIZAR					
1.1		Trabalhos de recolocação de cruzeiro existente no adro da capela, para a nova localização prevista nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução.	1	VG		
1.2		Trabalhos de implantação de cruzeiro existente no exterior do largo da capela (localizado em muro de moradia a 40 metros da capela), para a nova localização prevista nas peças desenhadas, incluindo fornecimento e colocação de pedra em base de assentamento do cruzeiro para prolongamento da altura e todos os demais trabalho e acessórios necessários a uma perfeita execução.	1	VG		
1.3		Alteração da localização dos candeiros existentes para as novas localizações previstas nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos ao nível de eletricidade inerentes ao fornecimento de energia elétrica (nomeadamente cabos e lâmpadas LED), bem como decapagem e pintura integral dos candeiros, bem como todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	3	UN		
1.4		Fornecimento e assentamento de lajeado de granito idêntico ao existente, assente sobre base em massame, incluindo os trabalhos de levantamento do pavimento em cubo existente, e todos os demais trabalhos necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	19	M2		
1.5		Levantamento e repavimentação do cubo de granito existente para reperfilamento da rampa lateral à capela, prevista nas peças desenhadas, incluindo o aterro para as cotas de projeto, bem como a alteração de posicionamento das guias de granito existente de acordo com as peças desenhadas, bem como rejuntamento do cubo com argamassa e execução de frizo de remate com a pedra existente, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	40	M2		
1.6		Execução de rejuntamento de juntas do cubo de granito existente com goma de cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	1	VG		
1.7		Trabalhos de remoção e recolocação de pedras do muro lateral existente para a criação da entrada pedonal no largo da capela, de acordo com o previsto nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução, nomeadamente o fornecimento e colocação de tubagem para a manutenção do escoamento das águas pluviais na berm da estrada.	1	VG		
1.8		Rebaixamento de pavimento em cubo de granito junto às oliveiras, incluindo levantamento de guia de granito existente e repavimentação com o mesmo cubo à cota do largo da capela, conforme peças desenhadas, incluindo base de assentamento e rejuntamento do cubo com goma de cimento.	40	M2		
1.9		Execução dos trabalhos necessários ao reposicionamento na vertical das 2 oliveiras, que se encontram inclinadas, incluindo os trabalhos de remoção do cubo de granito existente e escavação do terreno para libertar as raízes, por forma a orientar as oliveiras, incluindo os trabalhos de recolocação de terrenos, e eventual arranjo de muro de granito (caso necessário) bem como de todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	VG		
1.10		Fornecimento e colocação de corrimões metálicos nas escadas de acordo com as peças desenhadas, incluindo pintura, fixações e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	3	UN		
1.11		Retirar bancos de madeira e ferro existentes junto às oliveiras e transporte para os armazéns municipais.	2	UN		
1.12		Mudança de local de bancos em granito existentes, no largo da capela.	3	UN		
1.13		Recolocação de painel informativo existente para a nova localização prevista nas peças desenhadas.	1	UN		
1.14		Fornecimento e colocação de foco de embutir em pavimento de acordo com a localização prevista nas peças desenhadas, para iluminação da fachada da capela, incluindo todos os trabalhos de eletricidade necessários, bem como lampada LED, e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	UN		

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-074-15_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-074-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-074-15_Assinado.pdf	Convite_AD-074-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-074-15.zip	Mapa de Quantidades_AD-074-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano Segurança e Saude_AD-074-15.zip	Plano Segurança e Saude_AD-074-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fornecedores

Deseja que a plataforma
lhe sugira para convite as
empresas inscritas na
categoria do
procedimento?

Sim Não

Pesquisar fc

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 Alfredo Barroso, Lda PORTUGAL NIF: 500608504	SMS: 251795444 Fax: 251795444 e-mail concursos@alfredobarroso.com		Yes	-	-