




000150
lluy

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Informação de Abertura



AJUSTE DIRECTO

**Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal –
Requalificação da Fração Autónoma do Piso 3 – Ginásio**

Dados Gerais

000149
Lup

Dados Gerais

Referência AD-002-16
Designação Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal –
Requalificação da Fração Autónoma do Piso 3
- Ginásio
Descrição Requalificação da Fração Autónoma do Piso 3
- Ginásio
Relacionado com outra pasta? Sim Não
ID PT1.BDOS.6524351
Enquadramento Legal (Geral) Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico) Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de
Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45212000-6 - Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Vocabulário Suplementar - CPV
Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras
Tipo de Objecto Execução
Duração do Contrato 45 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 521-2016
Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.6319951

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Data de Decisão de Contratar: 10 Dias atrás (11-04-2016 14:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas 16 horas atrás (21-04-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data de Abertura de Candidaturas/Propostas 1 Hora atrás (22-04-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite para Esclarecimentos

Data Limite para Erros e Omissões

Data e hora da publicação na plataforma 10 Dias atrás (11-04-2016 16:14:05 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Prazo de validade das candidaturas / propostas 66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Data Limite para visitas:

Informação Adicional:

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não

Preço Base 27.668,50 Euro

Utilizar valores da Lista de Preços

Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Editar Configurações Avançadas? Sim Não

1 Questionário

1.1 Articulação da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		ARQUITETURA				
2.1		Abertura de vãos, incluindo transporte de sobranes a vazadoiro.	1	VG		
2.2		Execução de parede em placas de gesso cartonado hidrófobo, tipo "pladur", incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	74	M2		
2.3		Execução de teto falso em casas de banho em placas de gesso cartonado hidrófobo, tipo "pladur", incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	26	M2		
2.4		Fornecimento e colocação de azulejos em paredes das instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos e materiais associados a um bom acabamento.	65	M2		
2.5		Fornecimento e aplicação de base de duche, do tipo "sanitana" ou equivalente, inclui válvula de descarga, ligação a rede de abastecimento de água e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2	UN		
2.6		Fornecimento e aplicação de torneira misturadora com chuveiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessários para um bom funcionamento.	2	UN		
2.7		Fornecimento e aplicação de torneira de lavatório temporizada, inclui ligação a rede de abastecimento de água e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2	UN		
2.8		Fornecimento e aplicação de sanita do tipo "sanitana", modelo "mobil", branco ou equivalente, inclui autoclismo, tampo da sanita, ligação a rede de abastecimento de água e rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2	UN		
2.9		Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo "sanitana", modelo "nexo", branco ou equivalente, inclui sifão, autoclismo, tampo da sanita, ligação a rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2	UN		
2.10		Fornecimento e aplicação de urinol, para instalação sanitária masculina, ligação à rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	1	UN		
2.11		Fornecimento e aplicação de porta interior (0,80x2,00m) com uma folha de batente. Porta de favo em MDF hidrófugo lacado, inclui aros e guarnições em MDF, fechadura de embutir com frente em aço inox, puxadores de muleta, acabamento lavado à cor a indicar pela fiscalização e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	6	UN		
2.12		Recolocação de portas existentes, incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento.	2	UN		
2.13		Pintura de paredes e tetos interiores com três demãos de tinta tipo "vinilmat" da CIN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	907	M2		
2.14		Pintura de lambris de carapas, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	36	M2		
2.15		Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico, colado com cimento cola, incluindo tomada de juntas à mesma cor e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução.	25	M2		
2.16		Fornecimento e aplicação de rodapé idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	21	ML		
3		ESPECIALIDADES				
3.1		Fornecimento e execução da rede de distribuição de água fria e quente que será executada em PP-R PN20. Inclui todos os trabalhos e acessórios para a sua boa execução.	1	VG		
3.2		Fornecimento e execução da rede de águas residuais. Inclui todos os trabalhos e acessórios para a sua boa execução.	1	VG		
3.3		Fornecimento e execução da instalação elétrica, incluindo certificação e todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução, aplicação, montagem, funcionamento e acabamento.	1	VG		

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-002-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-002-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-002-16_Assinado.pdf	Convite_AD-002-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-002-16.xlsx	Mapa Quantidades_AD-002-16.xlsx	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa Quantidades_AD-002-16_Assinado.pdf	Mapa Quantidades_AD-002-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-002-16.rar	Plano de Segurança e Saude_AD-002-16.rar	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-002-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-002-16_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Projeto_AD-002-16.rar	Projeto_AD-002-16.rar	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Para obter o seu dispôr uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Seleccionar os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/a. a) do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 83.º do CCP, n.º 5 do artigo 75.º do Código do Registo Comercial e no artigo 17.º da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim Não

Fornecedores

Deseja que a plataforma
lhe sugira para convite as
empresas inscritas na
categoria do
procedimento?

Sim Não

Pesquisar fr

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (1)	Respondido (1)
 <p>Alfredo Barroso, Lda PORTUGAL NIF: 500608504</p>	SMS: 251795444 Fax: 251795444 e-mail concursos@alfredobarroso.com	Vitor Pereira - 3 Dias atrás (18-04- 2016 15:30:20 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão)) Vitor Pereira - 2 Dias atrás (19-04- 2016 20:17:16 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))	Yes	Sim	PT1.RANL.585775



000144
Vnc

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

DESPACHO

AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO DA FRAÇÃO AUTÓNOMA DO PISO 3 - GINÁSIO

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,

João Fernando Brito Nogueira



000143

Uup

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO DA FRAÇÃO AUTÓNOMA DO PISO 3 - GINÁSIO

1. Face à informação prestada pela DSM (Divisão de Serviços Municipais) através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 743/2016, que junto se anexa, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € 27.668,50 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: 04/07010302 (Divisão Sócio Cultural e Desportiva - Aquisição de Bens de Capital - Investimentos - Edifícios - Instalações Desportivas e Recreativas) [2008 - I - 26].

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - Vocabulário Principal - 45212000-6 (Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração).

7. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação dos seguintes técnicos:

- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão.

Brandão



000142
leup

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

8. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte Júri do Procedimento:

Membros Efetivos:

- Vítor Manuel Inácio Costa, na qualidade de Presidente;
- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão;

Suplentes:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
- Anabela Gonçalves Oliveira.

9. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Carlos Manuel Poço Pereira.

10. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

ALFREDO BARROSO, LDA.

NIF - 500 608 504

Av. Do Parque, n.º 560

4920-062 Gondarém - Vila Nova de Cerveira

Telf.: 251 795 592

Fax: 251 795 582

Nestes termos e salvo melhor opinião, propõem-se a aprovação das peças de procedimento (Convite e Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução), bem como a abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 11 de abril de 2016

A Técnica da Divisão de Serviços Municipais,

Cristiana Maria de Castro Brandão

Cristiana Maria de Castro Brandão



000141
veep

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informação de disponibilidade de
cabimentação da respetiva despesa

10-03-2016

[Handwritten signature]

Para abertura do respetivo
procedimento de contratação em
conformidade com as orientações
transmitidas

11-03-2016

[Handwritten signature]

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 743/2016 - Empreitada de "Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal –
Requalificação da Fração Autónoma do Piso 3 - Ginásio"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2008-I-26.

Trata-se de obras de requalificação da fração autónoma do piso 3 a levar a efeito no edifício da Piscina Municipal, com vista à instalação de um estúdio de aulas de grupo/ ginásio. Os trabalhos a realizar caracterizam-se pelas seguintes especialidades: demolições, execução de paredes divisórias, construção de balneários, revestimentos interiores, carpintarias, pinturas, instalação elétrica e reformulação da rede de abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais domésticas.

A execução da empreitada tem por principal objetivo melhorar a funcionalidade dos espaços e dota-los de adequadas condições de salubridade e conforto para os utentes.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 27.668,50 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

000140
Cely

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda..

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

Presidência Municipal de Castro Branco

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo
11-03-2016

Proposta de cabimento
emitida

mcastro
01-04-2016



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Visto
15-04-2016

000130
lup

lup

DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

v. p. e. f. e. i. r. a
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

15-04-2016

Priscila Maria de Castro Branco

mp

IMPRESSO	PAGINA
2016/04/01	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/04/01	521	2016

— DESCRICÃO DA DESPESA —
Empreitada " Beneficiação do edifício da piscina municipal - Requalificação da fração autónoma do piso 3 - Ginásio "

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: 7206-INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (EM CURSO)		32.535,26
ORGÂNICA : 04	DIVISÃO SÓCIO CULTURAL DE DESPORTIVA	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	29.328,61
PLANO : 2008 I 26		SALDO APÓS CABIMENTO
Desporto, recreio e lazer		3.206,65
Beneficiação do edifício da Piscina Municipal		

— EXTENSO —
VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO EUROS E SESENTA E UM CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/04/01

SERVIÇO REQUISITANTE
[Handwritten signature]

AUTORIZAÇÃO
_ / _ / _
[Handwritten signature]

PROCESSADO POR COMPUTADOR

000137
[Handwritten signature]

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informação de disponibilidade de
cabimentação da respetiva despesa

10-03-2016

[Handwritten signature]

Para abertura do respetivo
procedimento de contratação em
conformidade com as orientações
transmitidas

11-03-2016

[Handwritten signature]

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 743/2016 - Empreitada de "Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal –
Requalificação da Fração Autónoma do Piso 3 - Ginásio"

A presente obra poderá ser contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2008-I-26.

Trata-se de obras de requalificação da fração autónoma do piso 3 a levar a efeito no edifício da Piscina Municipal, com vista à instalação de um estúdio de aulas de grupo/ ginásio. Os trabalhos a realizar caracterizam-se pelas seguintes especialidades: demolições, execução de paredes divisórias, construção de balneários, revestimentos interiores, carpintarias, pinturas, instalação elétrica e reformulação da rede de abastecimento de água e rede de drenagem de águas residuais domésticas.

A execução da empreitada tem por principal objetivo melhorar a funcionalidade dos espaços e dota-los de adequadas condições de salubridade e conforto para os utentes.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Alfredo Barroso, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 27.668,50 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.



[Handwritten signature]

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Alfredo Barroso, Lda..

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 10 de MARÇO, de 2016

[Handwritten signature: Bráshana Moura de Castro Branco]

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo
11-03-2016

Proposta de cabimento
emitida

mcastro
01-04-2016



DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

v. pereira
01-04-2016



BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO DA FRAÇÃO AUTÓNOMA DO PISO 3 - GINÁSIO

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN.	Preço Unitário	Preço TOTAL
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	450,00 €	450,00 €
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1,00	vg	450,00 €	450,00 €
Total Capítulo 1					900,00 €
2	ARQUITETURA				
2.1	Abertura de vãos, incluindo transporte de sobranes a vazadouro.	1,00	vg	500,00 €	500,00 €
2.2	Execução de parede em placas de gesso cartonado hidrófobo, tipo "pladur", incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	74,00	m2	37,00 €	2.738,00 €
2.3	Execução de teto falso em casas de banho em placas de gesso cartonado hidrófobo, tipo "pladur", incluindo todos os materiais e trabalhos associados.	26,00	m2	25,00 €	650,00 €
2.4	Fornecimento e colocação de azulejos em paredes das instalações sanitárias, incluindo todos os trabalhos e materiais associados a um bom acabamento.	65,00	m2	25,00 €	1.625,00 €
2.5	Fornecimento e aplicação de base de duche, do tipo "sanitana" ou equivalente, inclui válvula de descarga, ligação a rede de abastecimento de água e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2,00	un	195,00 €	390,00 €
2.6	Fornecimento e aplicação de torneira misturadora com chuveiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessários para um bom funcionamento.	2,00	un	165,00 €	330,00 €
2.7	Fornecimento e aplicação de torneira de lavatório temporizada, inclui ligação a rede de abastecimento de água e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2,00	un	75,00 €	150,00 €
2.8	Fornecimento e aplicação de sanita do tipo "sanitana", modelo "mobil", branco ou equivalente, inclui autoclismo, tampo da sanita, ligação a rede de abastecimento de água e rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2,00	un	230,00 €	460,00 €
2.9	Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo "sanitana", modelo "nexo", branco ou equivalente, inclui sifão, autoclismo, tampo da sanita, ligação a rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	2,00	un	125,00 €	250,00 €
2.10	Fornecimento e aplicação de urinol, para instalação sanitária masculina, ligação à rede de saneamento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	1,00	un	95,00 €	95,00 €
2.11	Fornecimento e aplicação de porta interior (0,80x2,00m) com uma folha de batente. Porta de favo em MDF hidrófugo lacado, inclui aros e garniões em MDF, fechadura de embutir com frente em aço inox, puxadores de muleta, acabamento lavado à cor a indicar pela fiscalização e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução.	6,00	un	460,00 €	2.760,00 €
2.12	Recolocação de portas existentes, incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento.	2,00	un	185,00 €	370,00 €
2.13	Pintura de paredes e tetos interiores com três demãos de tinta tipo "vinilmat" da CIN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	907,00	m2	8,00 €	7.256,00 €

Dono de Obra: Município de Vila Nova de Cerveira
Local da Obra: Vila Nova de Cerveira

2016.EXP.I.G.743



BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PISCINA MUNICIPAL - REQUALIFICAÇÃO DA FRAÇÃO AUTÓNOMA DO PISO 3 - GINÁSIO

CAP.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	QUANT.	UN.	Preço Unitário	Preço TOTAL
2.14	Pintura de lambris de carapas, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	36,00	m2	15,00 €	540,00 €
2.15	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico, colado com cimento cola, incluindo tomada de juntas à mesma cor e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução.	25,00	m2	38,00 €	950,00 €
2.16	Fornecimento e aplicação de rodapé idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais associadas a um bom acabamento.	21,00	ml	14,50 €	304,50 €
Total Capítulo 2					19.368,50 €

3 ESPECIALIDADES

3.1	Fornecimento e execução da rede de distribuição de água fria e quente que será executada em PP-R PN20. Inclui todos os trabalhos e acessórios para a sua boa execução.	1,00	vg	1.300,00 €	1.300,00 €
3.2	Fornecimento e execução da rede de águas residuais. Inclui todos os trabalhos e acessórios para a sua boa execução.	1,00	vg	1.600,00 €	1.600,00 €
3.3	Fornecimento e execução da instalação elétrica, incluindo certificação e todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários à sua boa execução, aplicação, montagem, funcionamento e acabamento.	1,00	vg	4.500,00 €	4.500,00 €
Total Capítulo 3					7.400,00 €

VALOR TOTAL ORÇAMENTAL

27.668,50 €

Nota: A este preço acresce o IVA à taxa legal em vigor