




000158  
Uep

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA  
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

# Informação de Abertura



**AJUSTE DIRECTO**

**Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal –  
Pavimentação do Caminho da Chãos da Bagoada e do Caminho do Outeiro da Fonte, em Loivo**

## Dados Gerais

000157  
UUP

### Dados Gerais

**Referência** AD-015-16

**Designação** Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho da Chãos da Bagoada e do Caminho do Outeiro da Fonte, em Loivo

**Descrição** Pavimentação do Caminho da Chãos da Bagoada e do Caminho do Outeiro da Fonte, em Loivo

**Relacionado com outra pasta?**  Sim  Não

**ID** PT1.BDOS.6547036

**Enquadramento Legal (Geral)** Código dos Contratos Públicos

**Enquadramento Legal (Específico)** Código dos Contratos Públicos



**Comprador:**  
Município de Vila Nova  
de Cerveira

### Classificação CPV

**Vocabulário Principal - CPV** 45233200-1 - Obras diversas de pavimentação

**Vocabulário Suplementar - CPV**

**Lista adicional de classificações**

### Classificação do Objecto

**Tipo de Contrato** Empreitada de Obras

**Tipo de Objecto** Execução

**Duração do Contrato** 60 Dia(s)

### Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

### Budget Info

**Nº do Cabimento** 519-2016

**Valor Cabimentado**  Valor Exacto Euro

### Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

### Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

## Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.6341228

## Código de Categoria

## Prazos

**Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London**Data de Decisão de Contratar:** 1 Hora atrás (13-04-2016 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))**Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 8 Dias para terminar (21-04-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))**Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 8 Dias para terminar (22-04-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))**Data Limite para Esclarecimentos****Data Limite para Erros e Omissões****Data e hora da publicação na plataforma** 1 Minuto atrás (13-04-2016 11:34:09 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))**Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66Dia(s)

## Visitas ao local de execução do contrato

**Permite visitas ao local de execução do contrato?**  Sim  Não**Data Limite para visitas:****Informação Adicional:**

## Lotes

**Definir Lotes**  Sim  Não \*

## Limitação de Preços

**Definir preço base?**  Sim  Não**Preço Base** 17.675,00 Euro**Utilizar valores da Lista de Preços** **Definir preço mínimo?**  Sim  Não

## Negociação e Leilão Electrónico

**O procedimento será objecto de negociação?**  Sim  Não

## Configurações Avançadas

## Questionário

### 1 Questionário

1.1 Articulado de Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total  
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		CAMINHO DA CHÃOS DA BAGOADA				
1.1		PAVIMENTOS				
1.1.1		Regularização da plataforma do caminho existente para cotas finais, incluindo limpeza de vegetação, escavação e aterro com terras de empréstimo se necessário.	1	VG		
1.1.2		Fornecimento e colocação de uma camada de tout-venant com 0,16m de espessura, incluindo rega e compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente com material de granulometria extensa. Inclui a abertura de caixa, bem como de todos os movimentos de terra para a cota final do pavimento.	400	M2		
1.1.3		Execução de valeta em V em betão com malhasol AR30 e a espessura de 0,10m, com juntas de 5 em 5m, incluindo camada de fundação de tout-venant de 0,05m de espessura após compactação.	60	M2		
1.1.4		Execução de berma em betão ligeiramente armada na espessura de 0,10m, incluindo camada de fundação de tout-venant de 0,05m após compactação.	50	M2		
1.1.5		Pavimentação de toda a plataforma do caminho em semi-penetração betuminosa constituída por uma camada de brita com 0,08m de espessura calibrada entre 0,03 e 0,05 m e rega de 3,50 Kg/m2 de betume.	400	M2		
1.1.6		Revestimento superficial betuminoso constituído por uma rega de 1,50 Kg/m2 de betume 180/200 recoberta de gravilha calibrada de 0,005 a 0,012 m.	400	M2		
1.2		DRENAGENS				
1.2.1		Fornecimento e assentamento de tubos em PP corrugado, diâmetro 250mm envolvidos em betão, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento.	8	ML		
1.2.2		Bocas em valeta diâmetro 250mm.	1	UN		
2		CAMINHO DO OUTEIRO DA FONTE				
2.1		PAVIMENTOS				
2.1.1		Fornecimento e colocação de uma camada de tout-venant com 0,16m de espessura, incluindo rega e compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente com material de granulometria extensa. Incluindo a abertura de caixa, bem como de todos os movimentos de terra para a cota final do pavimento.	650	M2		
2.1.2		Fornecimento e colocação de lancis de betão 80x20x8 cm para delimitação de zona ajardinada, incluindo todos os materiais e trabalhos associados à boa execução.	160	ML		
2.1.3		Execução de berma em betão ligeiramente armada com largura média de 0,20m.	120	ML		
2.1.4		Pavimentação de faixa de rodagem em betão betuminoso em camada de desgaste, na espessura de 0,06m, após recalque.	650	M2		

## Avaliação

### Definições

O procedimento tem modelo de avaliação?  Sim  Não \*

## Peças do Procedimento

### Observações Adicionais

### Documentos

Nome

Descrição

É público? Assinaturas

<input type="checkbox"/>	Declaração_FEsmerez_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FEsmerez_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Caderno de Encargos_AD-015-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-015-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Convite_AD-015-16_Assinado.pdf	Convite_AD-015-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Mapa de Quantidades_AD-015-16.rar	Mapa de Quantidades_AD-015-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Plano de Segurança e Saude_AD-015-16.rar	Plano de Segurança e Saude_AD-015-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	PPGRCD_AD-015-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-015-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Programa_AD-015-16_Assinado.pdf	Programa_AD-015-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/>	Projeto_AD-015-16.rar	Projeto_AD-015-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>

000154  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe  
 Abrir Detalhe

## Documentos da Proposta / Habilitação

### Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciono os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

#### Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º -Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim  Não

000150

Uup

## Fornecedores

Deseja que a plataforma  
lhe sugira para convite as  
empresas inscritas na  
categoria do  
procedimento?  Sim  Não

Pesquisar fr

Fornecedor (1)

Contactos

Primeira/Última Vista

Convite Directo (1)

Interessados (0)

Respondido (0)



Habimónio  
Construções, Lda  
PORTUGAL  
NIF: 501710221

SMS: 251652688  
Fax: 251652688  
e-mail  
habimoncao@sapo.pt

Yes

-

-



000152

*Uup*

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

## DESPACHO

**AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CHÃOS DA BAGOADA E DO CAMINHO DO OUTEIRO DA FONTE, EM LOIVO**

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 13 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,



João Fernando Brito Nogueira



000151  
luy

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

## INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

### AJUSTE DIRETO - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CHÃOS DA BAGOADA E DO CAMINHO DO OUTEIRO DA FONTE, EM LOIVO

1. Face à informação prestada pela DSM (Divisão de Serviços Municipais) através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 868/2016, que junto se anexa, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € 17.675,00 (dezassete mil, seiscentos e setenta e cinco euros), ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: 03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais - Aquisição de Bens de Capital - Investimentos - Construções Diversas - Viação Rural) [2005 - I - 61].

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo.

5. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - Vocabulário Principal - 45233200-1 (Obras diversas de pavimentação).

6. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação dos seguintes técnicos:

- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão.

7. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte Júri do Procedimento:

Membros Efetivos:

- Vítor Manuel Inácio Costa, na qualidade de Presidente;
- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão;

Brandão





000150  
Uup

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

---

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Suplentes:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
- Anabela Gonçalves Oliveira.

8. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves

9. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

**HABIMONÇÃO - CONSTRUÇÕES, LDA.**

NIF - 501 710 221

Menanços - Mazedo

4950 - 290 Mazedo - Monção

Telf./ Fax: 251 652 688

Nestes termos e salvo melhor opinião, propõem-se a aprovação das peças de procedimento (Convite e Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução), bem como a abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 13 de abril de 2016

A Técnica da Divisão de Serviços Municipais,

*Cristiana Maria de Castro Brandão*

Cristiana Maria de Castro Brandão

000149  
emp

## INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

<p>Para verificar cabimentação orçamental</p> <p>29-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Atendendo à informação de disponibilidade de cabimentação por parte da Contabilidade, mandar proceder à necessária contratação, conforme proposto</p> <p>31-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i></p>
--	---

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 868/2016 - Empreitada "Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho da Chãos da Bagoada e do Caminho do Outeiro da Fonte, em Loivo"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2005-I-61.

Trata-se de trabalhos de pavimentação da faixa de rodagem em betão betuminoso através da aplicação de uma camada de desgaste (Caminho do Outeiro da Fonte) e em semi-penetração betuminosa (Caminho da Chãos da Bagoada). Prevê-se ainda a execução de bermas em betão.

A realização da obra visa melhorar as condições de circulação, acessibilidade e conforto para a população residente no local.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Habimonção Construções, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 17.675,00€, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 60 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Habimonção Construções, Lda..

000148  
Ueyf

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 23 de MARÇO, de 2016

*Priscila Maria de Costa Branco*

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
29-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir  
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar. Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

15-04-2016

*Priscila Maria de Costa Branco*



DESPACHO:

DAG

Ao Serviço de Aprovisionamento, para que de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva requisição.

Após a emissão da requisição o processo deverá ser-me novamente remetido, quer em papel, quer na aplicação.

V. Pereira  
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir  
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

15-04-2016

Frankema Maria de Castro Brancato

IMPRESSO	PAGINA
2016/04/01	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/04/01	519	2016

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Empreitada "Beneficiação e conservação da rede viária municipal - Pavimentação do caminho da chãos da bagoada e do caminho do outeiro da fonte, em loivo"

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: 2501-VIAÇÃO RURAL (EM CURSO)  
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
ECONÓMICA: 07010408 Viação rural  
PLANO : 2005 I 61  
Rede viária e sinalização  
Beneficiação e conservação da rede viária municipal

DOTAÇÃO DISPONÍVEL  
125.678,84  
A CABIMENTAR  
18.735,50  
SALDO APÓS CABIMENTO  
106.943,34

EXTENSO

DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/04/01

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

*[Handwritten signature]*



INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para verificar cabimentação orçamental 29-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i>	Atendendo à informação de disponibilidade de cabimentação por parte da Contabilidade, mandar proceder à necessária contratação, conforme proposto 31-03-2016 <i>[Handwritten Signature]</i>
--	--

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 868/2016 - Empreitada "Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho da Chãos da Bagoada e do Caminho do Outeiro da Fonte, em Loivo"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2005-I-61.

Trata-se de trabalhos de pavimentação da faixa de rodagem em betão betuminoso através da aplicação de uma camada de desgaste (Caminho do Outeiro da Fonte) e em semi-penetração betuminosa (Caminho da Chãos da Bagoada). Prevê-se ainda a execução de bermas em betão.

A realização da obra visa melhorar as condições de circulação, acessibilidade e conforto para a população residente no local.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Habimonção Construções, Lda., que junto se envia em anexo.

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 17.675,00€, tendo em conta a proposta de preço apresentada.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 60 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Habimonção Construções, Lda..

000144  
Uup

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 23 de MARÇO, de 2016

*Brasão: Moira de Castro Branco*

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
29-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016

**OBRA:** Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua Mata Velha **DATA:** 09/03/2016

**CLIENTE:** Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira **CÓDIGO:** 025/16

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Un.	Quant.	Preço Unitário (€)	Preço Artigo
<b>1</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
1.1	Fornecimento e colocação de uma camada de tout-venant com 0,16 m de espessura, incluindo rega e compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente com material de granulometria extensa. Incluindo a abertura de caixa, bem como de todos os movimentos de terra para a cota final do pavimento.	m2	650,00	3,00 €	1 950,00 €
1.2	Fornecimento e colocação de lancis de betão 80x20x8 cm para delimitação de zona ajardinada, incluindo todos os materiais e trabalhos associados à boa execução.	ml	160,00	10,00 €	1 600,00 €
1.3	Execução de berma em betão ligeiramente armada com largura média de 0,20m	ml	120,00	5,50 €	660,00 €
1.4	Pavimentação de faixa de rodagem em betão betuminoso em camada de desgaste, na espessura de 0,06cm, após recalque.	m2	650,00	8,50 €	5 525,00 €
<b>total do capítulo</b>					<b>9 735,00 €</b>
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>9 735,00 €</b>

**Nota:** Aos valores acima mencionados deverá ser acrescido o I.V.A. à taxa legal em vigor.





**OBRA:** Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação do Caminho da Chãos, em Loivo **DATA:** 03/12/2015

**CLIENTE:** Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira **CÓDIGO:** 094/15A

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Un.	Quant.	Preço Unitário (€)	Preço Artigo
<b>1</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
1.1	Regularização da plataforma do caminho existente para cotas finais, incluindo limpeza de vegetação, escavação e aterro com terras de empréstimo se necessário.	vg	1,00	650,00 €	650,00 €
1.2	Fornecimento e colocação de uma camada de tout-venant com 0,16 m de espessura, incluindo rega e compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente com material de granulometria extensa. Incluindo a abertura de caixa, bem como de todos os movimentos de terra para a cota final do pavimento.	m2	400,00	3,50 €	1 400,00 €
1.3	Valeta em V em betão com malhasol AR30 e a espessura de 0,10m, com juntas de 5 em 5m, incluindo camada de fundação de tout-venant de 0,05m de espessura após compactação	m2	60,00	18,50 €	1 110,00 €
1.4	Berma em betão ligeiramente armada na espessura de 0,10m, incluindo camada de fundação de tout-venant de 0,05m após compactação	m2	50,00	13,50 €	675,00 €
1.5	Pavimentação de toda a plataforma do caminho em semi-penetração betuminosa constituída por uma camada de brita com 0,08m de espessura calibrada entre 0,03 e 0,05 m e rega de 3,50 Kg/m2 de betume.	m2	400,00	7,25 €	2 900,00 €
1.6	Revestimento superficial betuminoso constituído por uma rega de 1,50 Kg/m2 de betume 180/200 recoberta de gravilha calibrada de 0,005 a 0,012 m.	m2	400,00	2,25 €	900,00 €
<b>total do capitulo</b>					<b>7 635,00 €</b>
<b>2</b>	<b>DRENAGENS</b>				
2.1	Fornecimento e assentamento de tubos em PP corrugado, diâmetro 250mm envolvidos em betão, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento.	mi	8,00	27,50 €	220,00 €
2..1.1	Bocas em valeta diâmetro 250mm.	un	1,00	85,00 €	85,00 €
<b>total do capitulo</b>					<b>305,00 €</b>
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>7 940,00 €</b>

**Nota:** Aos valores acima mencionados deverá ser acrescido o I.V.A. à taxa legal em vigor.