




148  
Cerveira

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA  
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

# Informação de Abertura



**AJUSTE DIRECTO**

**Requalificações Urbanísticas – Beneficiação do Largo das Festas Junto à Igreja em Candemil**

## Dados Gerais

147  
vep

### Dados Gerais

**Referência** AD-014-16  
**Designação** Requalificações Urbanísticas – Beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil  
**Descrição** Beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil  
**Relacionado com outra pasta?**  Sim  Não  
**ID** PT1.BDOS.6559630  
**Enquadramento Legal (Geral)** Código dos Contratos Públicos  
**Enquadramento Legal (Específico)** Código dos Contratos Públicos



**Comprador:**  
Município de Vila Nova de Cerveira

### Classificação CPV

**Vocabulário Principal - CPV** 45233227-6 - Construção de acesso a auto-estrada  
**Vocabulário Suplementar - CPV**  
**Lista adicional de classificações**

### Classificação do Objecto

**Tipo de Contrato** Empreitada de Obras  
**Tipo de Objecto** Execução  
**Duração do Contrato** 45 Dia(s)

### Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

### Budget Info

**Nº do Cabimento** 520-2016  
**Valor Cabimentado**  Valor Exacto Euro

### Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

### Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

## Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

**Código** PT1.REQ.6351637

### Identificação

Código de Categoria

146  
Uup

Prazos

**Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London  
**Data de Decisão de Contratar:** 2 horas atrás (14-04-2016 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))  
**Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 7 Dias para terminar (21-04-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))  
**Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 7 Dias para terminar (22-04-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))  
**Data Limite para Esclarecimentos**  
**Data Limite para Erros e Omissões**  
**Data e hora da publicação na plataforma** 14-04-2016 12:20:38 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))  
**Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

**Permite visitas ao local de execução do contrato?**  Sim  Não  
**Data Limite para visitas:**  
**Informação Adicional:**

Lotes

**Definir Lotes**  Sim  Não \*

Limitação de Preços

**Definir preço base?**  Sim  Não  
**Preço Base** 29.589,00 Euro  
**Utilizar valores da Lista de Preços**   
**Definir preço mínimo?**  Sim  Não

Negociação e Leilão Electrónico

**O procedimento será objecto de negociação?**  Sim  Não

Configurações Avançadas

**Editar Configurações Avançadas?**  Sim  Não

# Questionário

145  
Uup

## 1 Questionário

### 1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total  
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		PAVIMENTAÇÕES				
2.1		Construção de muro em pedra amarela (incluindo fundação) com junta argamassada, incluindo o fornecimento de pedra.	125	M2		
2.2		Escavação e aterro, incluindo regularização da caixa e devida compactação com cilindro de 10 Ton, com o material existente para posterior pavimentação, para estabelecimento das cotas previstas nas peças desenhadas.	1	VG		
2.3		Fornecimento e colocação de toul-venant com uma espessura média de 0,15m, incluindo rega e devida compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente.	870	M2		
2.4		Fornecimento e colocação de guia em granito amarelo de dimensões 12x15 cm, assente em argamassa, incluindo fundação, de acordo com o previsto nas peças desenhadas.	96	ML		
2.5		Fornecimento e assentamento de cubo amarelo 11x11 cm, em pavimentos e passeios, incluindo o fornecimento e aplicação de areia para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	870	M2		
2.6		Fornecimento e colocação de capeado de granito amarelo de dimensões 50x10 cm no coroamento do muro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento.	30	ML		
2.7		Fornecimento e assentamento de degraus em granito amarelo maciços com as dimensões 250x30x18 cm, incluindo patamar do mesmo material com as dimensões 250x250 cm e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, conforme peças desenhadas.	1	VG		

## Avaliação

### Definições

O procedimento tem modelo de avaliação?  Sim  Não \*

## Peças do Procedimento

### Observações Adicionais

### Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas	
<input type="checkbox"/> Declaração_FEsmerez_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FEsmerez_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-014-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-014-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Convite_AD-014-16_Assinado.pdf	Convite_AD-014-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-014-16.rar	Mapa de Quantidades_AD-014-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-014-16.rar	Plano de Segurança e Saude_AD-014-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-014-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-014-16_Assinado.pdf	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Projeto_AD-014-16.rar	Projeto_AD-014-16.rar	Não	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Detalhe</a>

# Documentos da Proposta / Habilitação

144  
cccc

## Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecione os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

### Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim  Não

## Fornecedores

Deseja que a plataforma lhe sugira para convite as empresas inscritas na categoria do procedimento?

Sim  Não

Pesquisar fc

Fornecedor (1)



**José Manuel da Costa Lopes**  
Unipessoal, Lda  
PORTUGAL | Valença  
**Empreiteiros Gerais**  
NIF: 508311330

Contactos

SMS:  
914830085

Primeira/Última Vista

Convite Directo (1)

Interessados (0)

Respondido (0)

Yes

143  
0001



142  
Cccc

Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

## DESPACHO

**AJUSTE DIRETO - REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - BENEFICIAÇÃO DO LARGO DAS FESTAS JUNTO À IGREJA EM CANDEMIL**

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovo o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 13 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,



João Fernando Brito Nogueira



141  
Ucup

## INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

### AJUSTE DIRETO - REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - BENEFICIAÇÃO DO LARGO DAS FESTAS JUNTO À IGREJA EM CANDEMIL

1. Face à informação prestada pela DSM (Divisão de Serviços Municipais) através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 866/2016, que junto se anexa, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder € 29.589,00 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e nove euros), ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: 03/07010413 (Divisão de Serviços Municipais - Aquisição de Bens de Capital - Investimentos - Construções Diversas - Outros) [2013 - I - 15].

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais baixo.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV) - Vocabulário Principal - 45233250-6 (Obras de pavimentação exceto para estradas).

7. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação dos seguintes técnicos:

- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão.

Brandão





Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

140  
Uuep

---

DSM/CONTRATAÇÃO PÚBLICA

8. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:

- Rui Miguel Bouços da Cunha Duarte Roda.

9. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

**JOSÉ MANUEL DA COSTA LOPES UNIPESSOAL, LDA.**

NIF - 508 311 330

Largo da Charneta - Bogim - Cerdal

4930 Valença

Tlm.: 914 830 085

Nestes termos e salvo melhor opinião, propõem-se a aprovação das peças de procedimento (Convite e Caderno de Encargos acompanhado por Projeto de Execução), bem como a abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 14 de abril de 2016

A Técnica da Divisão de Serviços Municipais,

*Cristiana Maria de Castro Brandão*

Cristiana Maria de Castro Brandão

139  
Cecy

## INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

<p>Para verificar cabimentação 29-03-2016</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Atendendo à informação de cabimentação da Contabilidade, mandar proceder à necessária contratação, conforme proposto</p> <p>31-03-2016</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
---	---

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 866/2016 - Empreitada "Requalificações Urbanísticas - Beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-15.

Trata-se de trabalhos de beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil, estando previsto a construção de um muro em pedra e a pavimentação do largo em cubo de granito.

A realização da obra visa proporcionar a criação de um espaço adequado e condigno, melhorando para o efeito as condições de acessibilidade e conforto para a população residente no local e para todos os visitantes.

Foram solicitadas propostas de preços a duas empresas, as quais junto se anexam. Os valores das propostas foram os seguintes:

- José Manuel da Costa Lopes Unipessoal, Lda. – 29.589,00 €;
- Venafil – Engenharia, Ambiente & Construção – 32.057,79 €.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa José Manuel da Costa Lopes Unipessoal, Lda., uma vez que apresentou o mais baixo preço.

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja

138  
Uup

favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 23 de MARÇO, de 2016

*Cristiana Maria de Castro Branco*

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
29-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016

Por indicação do senhor Presidente remeter o presente procedimento para a Eng. Cristiana

aoliveir  
08-04-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.  
15-04-2016

*Cristiana Maria de Castro Branco*

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA  
CONTRIBUINTE N.º 506896625  
PRAÇA DO MUNICIPIO  
4920-284-V.N.CERVEIRA

137  
cccc

IMPRESSO	PAGINA
2016/04/01	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/04/01	520	2016

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Empreitada " Requalificações urbanísticas - Beneficiação do largo das festas junto à igreja em candemil "

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: 7229-CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÕES DIVERSAS - OUTROS  
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
ECONÓMICA: 07010413 Outros  
PLANO : 2013 I 15  
Ordenamento do território  
Requalificações urbanísticas

DOTAÇÃO DISPONÍVEL 78.922,25  
A CABIMENTAR 31.364,34  
SALDO APÓS CABIMENTO 47.557,91

EXTENSO

TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SESENTA E QUATRO EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/04/01

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO

\_ / \_ / \_

PROCESSADO POR COMPUTADOR

136  
Uey

## INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

<p>Para verificar cabimentação 29-03-2016</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Atendendo à informação de cabimentação da Contabilidade, mandar proceder à necessária contratação, conforme proposto</p> <p>31-03-2016</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
---	---

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 866/2016 - Empreitada "Requalificações Urbanísticas - Beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2013-I-15.

Trata-se de trabalhos de beneficiação do Largo das Festas junto à Igreja em Candemil, estando previsto a construção de um muro em pedra e a pavimentação do largo em cubo de granito.

A realização da obra visa proporcionar a criação de um espaço adequado e condigno, melhorando para o efeito as condições de acessibilidade e conforto para a população residente no local e para todos os visitantes.

Foram solicitadas propostas de preços a duas empresas, as quais junto se anexam. Os valores das propostas foram os seguintes:

- José Manuel da Costa Lopes Unipessoal, Lda. – 29.589,00 €;
- Venafil – Engenharia, Ambiente & Construção – 32.057,79 €.

Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 45 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa José Manuel da Costa Lopes Unipessoal, Lda., uma vez que apresentou o mais baixo preço.

Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja



135  
ccp

favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 23 de MARÇO, de 2016

*Francisca Maria de Castro Branco*

Considerando a solicitação do Sr. Presidente e atendendo que existem fundos disponíveis, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
29-03-2016

Proposta de cabimento  
emitida

mcastro  
01-04-2016

134  
Cup

LARGO DA CHARNECA - BOGIM  
4930-087 CERDAL - VALENÇA  
MAPA DE QUANTIDADES  
TLM. 914 830 085  
zemanel1978@hotmail.com

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
<b>1</b>		<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>				
	1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	Vg.	1,00	1,00 €	1,00 €
	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	Vg.	1,00	1,00 €	1,00 €
		<b>Total do Capítulo 1</b>				<b>2,00 €</b>
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>				
	2.1	Construção de muro em pedra amarela (incluindo fundação) com junta argamassada, incluindo o fornecimento de pedra.	m2	125,00	65,00 €	8 125,00 €
	2.1	Escavação e aterro, incluindo regularização da caixa e devida compactação com cilindro de 10 Ton. com o material existente para posterior pavimentação, para estabelecimento das cotas previstas nas peças desenhadas.	Vg.	1,00	200,00 €	200,00 €
	2.2	Fornecimento e colocação de Tout-Venant com uma espessura média de 0,15m, incluindo rega e devida compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente.	m2	870,00	1,00 €	870,00 €
	2.3	Fornecimento e colocação de guia em granito amarelo de dimensões 12X15cm, assente em argamassa, incluindo fundação, de acordo com o previsto nas peças desenhadas.	ml	96,00	17,00 €	1 632,00 €
	2.4	Fornecimento e assentamento de cubo amarelo 11X11, em pavimentos e passeios, incluindo o fornecimento e aplicação de areia para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	m2	870,00	18,00 €	15 660,00 €
	2.5	Fornecimento e colocação de capeado de granito amarelo de dimensões 50X10 cm no coroamento do muro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento.	ml	30,00	45,00 €	1 350,00 €
	2.6	Fornecimento e assentamento de degraus em granito amarelo maciços com as dimensões 250X30X18cm, incluindo patamar do mesmo material com as dimensões 250X250cm e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, conforme peças desenhadas.	vg	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €
		<b>Total do Capítulo 2</b>				<b>29 587,00 €</b>
		<b>UNIPESSOAL L.DA</b> N.I.F. PT 508 311 330 <b>LARGO DA CHARNECA</b> <b>BOGIM - CERDAL   4930 VALENÇA DA EMPREITADA</b>				<b>29 589,00 €</b>
		<b>Escavações e terraplanagens   Pavimentos   Venda de areia e derivados   Camião basculante   Serviço de martelo   Muros em pedra</b>				

133  
Uuep

Orçamento: 44-A.2016

Data: 25-02-2016

Local: Candemil

Obra: Beneficiação de largo

Exmo.(s) Sr.(s)

Município de Vila Nova de Cerveira

Praça do Município

4920 Vila Nova de Cerveira

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
<b>1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>				
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1,00	75,00 €	75,00 €
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	vg	1,00	50,00 €	50,00 €
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>				
2.1	Construção de muro em pedra amarela (incluindo fundação) com junta argamassada, incluindo o fornecimento de pedra.	m <sup>2</sup>	125,00	70,00 €	8.750,00 €
2.1	Escavação e aterro, incluindo regularização da caixa e devida compactação com cilindro de 10 Ton. com o material existente para posterior pavimentação, para estabelecimento das cotas previstas nas peças desenhadas.	vg	1,00	1.259,25 €	1.259,25 €
2.2	Fornecimento e colocação de Tout-Venant com uma espessura média de 0,15m, incluindo rega e devida compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente.	m <sup>2</sup>	870,00	2,73 €	2.371,45 €
2.3	Fornecimento e colocação de guia em granito amarelo de dimensões 12X15cm, assente em argamassa, incluindo fundação, de acordo com o previsto nas peças desenhadas.	ml	96,00	18,32 €	1.758,53 €
2.4	Fornecimento e assentamento de cubo amarelo 11X11, em pavimentos e passeios, incluindo o fornecimento e aplicação de areia para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	m <sup>2</sup>	870,00	17,25 €	15.007,50 €

Venafil - Engenharia, Ambiente & Construção  
Estrada Nacional 13  
Edifício Alípio Ribeiro, Loja 4  
4920 012 Campos V. N. Cerveira

T. +351 251 706 800  
F. +351 251 706 800  
E. venafil@venafil.com  
www.venafil.com





132  
ceep

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.5	Fornecimento e colocação de capeado de granito amarelo de dimensões 50X10 cm no coroamento do muro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta execução e funcionamento.	ml	30,00	34,14 €	1.024,17 €
2.6	Fornecimento e assentamento de degraus em granito amarelo maciços com as dimensões 250X30X18cm, incluindo patamar do mesmo material com as dimensões 250X250cm e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, conforme peças desenhadas.	vg	1,00	1.761,89 €	1.761,89 €
<b>Total Orçamento</b>					<b>32.057,79 €</b>
<p><b>Aos valores supra descritos acresce o IVA a taxa legal em vigor</b>  <b>Orçamento valido por 15 dias</b>  <b>Os autos serão efetuados ao dia 25 de cada mês ou no dia util seguinte.</b></p>					
<b>Fernando Venade</b>					