


224
Camp



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS

Informação de Abertura



CONCURSO PÚBLICO

Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila - 1.ª Fase

Dados Gerais

Dados Gerais

223
WUP

Objectivo do Procedimento	Padrão
Âmbito da Consulta	Nacional
Referência	CP-02-16
Designação	Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – 1.ª Fase
Descrição	Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – 1.ª Fase
ID	PT1.BDOS.7311849
Enquadramento Legal (Geral)	Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico)	Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45232451-8 - Obras de drenagem e pavimentação

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras

Tipo de Objecto Execução

Duração do Contrato 60 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Cabimentação

Nº do Cabimento 956/2016

Valor Cabimentado Valor Exacto

Euro

Intervalo entre

Configurar Equipas e Fluxos do Procedimento

Definir Fluxo

Abrir Propostas

Passos 1 - Simultâneo - (2)

Tarefa 1 Vítor Manuel Inácio Costa

Tarefa 2 Cristiana Maria de Castro Brandão

Passos 2 - Simultâneo - (1)

Tarefa 1 Francisco José Rodrigues Esmeriz

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

222
Velly

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.7014135

Anúncio

O anúncio (DR) foi realizado através da integração da Vortal com a plataforma do INCM? Sim Não *

Data de Publicação (em DR) 56 minutos atrás (21-06-2016 16:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

ID do Anúncio / Ano 3742 / 2016

Prazos

Fuso Horário (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Data de Decisão de Contratar: 6 horas atrás (21-06-2016 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite de Receção de Candidaturas/Propostas 15 Dias para terminar (06-07-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data de Abertura de Candidaturas/Propostas 15 Dias para terminar (07-07-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite para Esclarecimentos 4 Dias para terminar (26-06-2016 00:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data Limite para Erros e Omissões 13 Dias para terminar (04-07-2016 17:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Data e hora da publicação na plataforma 21-06-2016 16:55:43 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Prazo de validade das candidaturas / propostas 66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Data Limite para visitas:

Informação Adicional:

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não

Preço Base 145.000,00 Euro

Utilizar valores da Lista de Preços

Definir preço mínimo? Sim Não

Preço Mínimo 101.500,00 Euro

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Permitir leilão? Sim Não

221
Uup

Configurações Avançadas

Editar Configurações Avançadas? Sim Não

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	DEMOLIÇÕES					
1.1		Demolição do edifício do alpendre em estrutura de betão armado de dimensões em planta de 4x8,60 m, incluindo pavimento e a remoção dos produtos sobranes para vazadouro.	1	VG		
1.2		Demolição das paredes e pavimento do antigo PT em estrutura de betão armado de dimensões em planta de 7x5 m, incluindo a remoção dos produtos sobranes para vazadouro.	1	VG		
1.3		Desmonte de todos os elementos (papeleiras, bancos, bebedouros, corrimões, postes de iluminação, guardas, etc.) devidamente separados e acondicionados para recolocação em local a indicar pelo Dono de Obra.	1	VG		
1.4		Demolição de muro existente em blocos de cimento e pedra com altura média de 2,5 m na separação da escola com terreno vizinho, incluindo a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	40,15	ML		
1.5		Demolição de muro existente em vedação do parque de estacionamento, constituído por pilares, sapatas e vigas de betão armado e paredes de blocos de cimento, incluindo a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	33	ML		
1.6		Remoção dos portões existentes em ferro (na zona a intervir) para depósito em armazém à guarda do Dono de Obra, incluindo a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	1	VG		
1.7		Demolição de muro em betão e pedra de vedação da escola (com altura média de 2,30 m) no alargamento a executar (conforme projeto) na ligação com a rua alto das veigas, incluindo o prévio levantamento da vedação em ferro existente, para voltar a recolocar, incluindo o movimento de terras necessário para a implantação do novo muro, bem como a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	12,1	ML		
1.8		Desmonte da rede e estrutura de fixação da vedação existente em malha de rede na vedação da escola (para entrega ao Dono de Obra), incluindo a demolição do muro de base de assentamento à rede, pilares e portões, incluindo a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	126,5	ML		
1.9		Abate de arvores e demais espécies arbustivas existentes, na zona de implantação da obra, incluindo a remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	1	VG		
1.10		Alteração da profundidade da rede elétrica existente refundar o cabo que abastece o PT, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução e funcionamento.	1	VG		
1.11		Demolição de pavimentos existentes constituídos por betão, betão betuminoso, guias de bordadura e demais estruturas, etc., para formação e implantação da estrada, rampas pedonais, escadas e muros de vedação a implantar no que é hoje terreno da escola. Incluindo os movimentos de terras necessários a implantação da estrada e rampas pedonais à cota de projeto.	1	VG		
1.12		Demolição de passeio existente constituídos por betão, guias de bordadura e demais estruturas, etc., para formação e implantação da estrada e passeio a implantar, incluindo todos os movimentos de terras e trabalhos necessários.	202,68	M2		
2	RECINTO C+S/ ARQUITETURA					
2.1	PINTURAS					
2.1.1		Pintura com tinta apropriada sobre betão betuminoso, na nova implantação dos campos de voleibol, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento, nomeadamente a remoção da tinta da marcação existente.	1	VG		
2.2	OBRA DE SERRALHEIRO					
2.2.1		Fornecimento e assentamento de estrutura em perfis metálicos galvanizados e pintados, para a execução de alpendre para os alunos da escola, conforme previsto em projeto, incluindo fundações e cobertura em betão armado. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	VG		
2.2.2		Fornecimento, montagem e fixação de vedação metálica idêntica à existente (vedação da escola) em perfis metálicos conforme previsto em projeto, incluindo galvanização e pintura e incluindo a estrutura de suporte e fixação, com altura de 2,40m, com acabamento igual ao existente, e os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	172,7	ML		
2.2.3		Fornecimento e colocação de portões em ferro de dimensões de acordo com o previsto nas peças desenhadas para colocação no acesso do parque de estacionamento ao campo de jogos da escola, incluindo galvanização e pintura da estrutura e todos os demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	VG		
		Fornecimento e montagem da guarda metálica em alinhamento rectilíneo e curvo aplicada sobre a rampa pedonal				

2.2.4	da classe Fe 360, chumbada ao terreno, metalizada e pintada com esmalte tipo "CIN FORJA" ou equivalente, constituída por tubos verticais e horizontais idênticas às existentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	66	ML
3	RECINTO C+S/ FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1.1	Escavação em terreno para implantação dos muros de vedação, conforme peças desenhadas. Os produtos sobranes da escavação serão transportados a vazadouro.	280,5	M3
3.1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, para caboucos de fundações, incluindo reposição de solos em aterro compactado no espaço entre o terreno natural e a fundação.	176	M3
3.1.3	Aterros com terras apropriadas, incluindo espalhamento e compactação, no tardoz dos muros.	165	M3
3.2	MUROS DE BETÃO CICLÓPICO		
3.2.1	Construção de muros de suporte em betão ciclópico, incluindo respetiva fundação e demais trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	286	M3
4	RECINTO C+S/ PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PAVIMENTOS/ REVESTIMENTOS		
4.1.1	Fornecimento e aplicação de base de material britado de granulometria extensa (tout-venant), com espessura de 20 cm, para execução de fundação ao pavimento em betão betuminoso, incluindo transporte, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários.	242	M2
4.1.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso de regularização "binder" aplicado a toda a largura da faixa de rodagem com 0,08 m de espessura, após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem com emulsão catiônica de rotura rápida à taxa de 0,50 Kg/m ² . (rampa pedonal)	242	M2
4.1.3	Fornecimento e colocação de lancil de 8cm de betão em troços retos e curvos, normal (80x200x1000 mm) incluindo fundação, no remate das terras do talude das rampas pedonais.	172,7	ML
5	RECINTO C+S/ AJARDINAMENTO		
5.1	Aplicação e regularização de terra vegetal procedente de empréstimo numa espessura média de 0,30 m em áreas verdes, para refazer taludes das rampas pedonais.	220	M2
6	RECINTO C+S/ DIVERSOS		
6.1	Colocação nas novas localizações das peças retiradas para a execução da obra, nomeadamente portões, corrimões, bebedouros, papeliras, bancos, guardas, vedações, etc., incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	1	VG
7	ARRUAMENTO/ REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS		
7.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
7.1.1	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em terra.	120	M3
7.1.2	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em rocha.	30	M3
7.1.3	Fornecimento e aplicação de areia para envolvimento da tubagem (almofada com 10 cm e superiormente com 20 cm a partir do extradorso da tubagem).	50	M3
7.1.4	Fornecimento e aplicação de tout-venant para aterro de vala (em camadas de 30 cm devidamente regadas e compactadas).	100	M3
7.1.5	Transporte do material proveniente da escavação a vazadouro.	180	M3
7.2	CÂMARAS DE VISITA E TUBAGENS		
7.2.1	Execução de caixas de visita em anéis de betão préfabricados com cobertura tronco-cônica assimétrica incluindo tampa e aro de ferro fundido da classe D400 (equivalente a Rexel da Pount-a-Mousson), degraus de ferro fundido, fundo préfabricado e respetivas ligações. A caixa deverá ser estanque e ter um diâmetro interno de 1,0 metros. A profundidade será inferior a 2,0 metros.	4	UN
7.2.2	Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado SN8 DN=200 mm.	120	ML
7.2.3	Execução de ramais de ligação com uma extensão média de 6 metros em PP SN8 com o diâmetro 160 mm, incluindo levantamento de pavimento, abertura e fecho de vala, reposição de pavimento de acordo com o pavimento existente e inserção do ramal no coletor geral através de uma forquilha.	1	UN
7.2.4	Execução de caixas de ligação, incluindo escavação, transporte dos sobranes a vazadouro, fornecimento e colocação de tampa quadrada da classe C250.	1	UN
8	ARRUAMENTO/ REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS		
8.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
8.1.1	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em terra.	192	M3
8.1.2	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em rocha.	48	M3
8.1.3	Fornecimento e aplicação de tout-venant para aterro de vala (em camadas de 30 cm devidamente regadas e compactadas).	207	M3
8.1.4	Transporte do material proveniente da escavação a vazadouro.	288	M3
8.2	CÂMARAS DE VISITA E TUBAGENS		
8.2.1	Execução de caixas de visita em anéis de betão préfabricados com cobertura tronco-cônica assimétrica, incluindo tampa e aro de ferro fundido da classe D400 (equivalente a Rexel da Pount-a-Mousson), degraus de ferro fundido e respetivas ligações. A caixa deverá ser estanque e ter um diâmetro interno de 1,00 metros. A profundidade será inferior a 2,0 metros. O fundo será em betão fazendo caixa com 0,6 m (para efeitos de dissipação de energia/ retenção de areias).	6	UN
8.2.2	Fornecimento e colocação de tubagem em betão DN=600 Classe II (unidades de 2,4 m).	120	ML
8.2.3	Execução de ramais de sarjeta em PP corrugado SN8 DN=200 mm com extensão média de 6 m incluindo abertura e aterro de vala com tout-venant, depósito a vazadouro dos produtos provenientes da escavação e todos os trabalhos necessários à boa execução.	10	UN

220
Vupp

8.2.4	Execução de sarjetas incluindo gola em betão e greiha em FF Classe C250 com argola anti-roubo (equivalente ao modelo da cimenteira do Louro).	10	UN
9	ARRUAMENTO/ REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
9.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
9.1.1	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em terra.	184	M3
9.1.2	Abertura de vala, incluindo entivação, drenagem e todos os trabalhos necessários em rocha.	46	M3
9.1.3	Fornecimento e aplicação de areia para envolvimento da tubagem (almofada com 10 cm e superiormente com 20 cm a partir do extradorso da tubagem).	96	M3
9.1.4	Fornecimento e aplicação de tout-venant para aterro de vala (em camadas de 30 cm devidamente regadas e compactadas).	135	M3
9.1.5	Transporte do material proveniente da escavação a vazadouro.	276	M3
9.2	TUBAGENS E ACESSÓRIOS		
9.2.1	Fornecimento e colocação de fita sinalizadora de tubagem "abastecimento de água".	120	ML
9.2.2	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10 MRS100 DN=140 mm.	120	ML
9.2.3	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10 MRS100 DN=125 mm.	120	ML
9.2.4	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10 MRS100 DN=90 mm.	5	ML
9.2.5	Fornecimento e colocação de Te PEAD PN10 Electrosoldavel 140 mm.	1	UN
9.2.6	Fornecimento e colocação de Te PEAD PN10 Electrosoldavel 90 mm.	1	UN
9.2.7	Fornecimento e colocação de Tampão PEAD PN10 Electrosoldavel 140 mm.	2	UN
9.2.8	Fornecimento e colocação de Tampão PEAD PN10 Electrosoldavel 90 mm.	1	UN
9.2.9	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10 MRS100 DN=32 mm.	12	UN
9.2.10	Fornecimento e colocação de adaptador tipo "Hawle POM p/ PE M. R6120" 32 x 1".	1	UN
9.2.11	Fornecimento e colocação de abraçadeira tipo "Hawle Haku R5250" 125 mm x 1".	1	UN
9.2.12	Fornecimento e colocação de abraçadeira tipo "Hawle Haku R5250" 140 mm x 1".	2	UN
9.2.13	Fornecimento e colocação de união PEAD PN10 Electrosoldavel 140 mm.	12	UN
9.2.14	Fornecimento e colocação de união PEAD PN10 Electrosoldavel 125 mm.	12	UN
9.2.15	Fornecimento e colocação de redução PEAD Electrosoldavel PN 10 140mm x 90 mm.	1	UN
9.2.16	Fornecimento e colocação de redução PEAD Electrosoldavel PN 10 125mm x 90 mm.	1	UN
9.2.17	Fornecimento e colocação de marco de incêndio tipo "Euro 2000 da Krammer" DN80, com saídas 65-50-50, derrubável, incluindo respetiva curva pé de pato e todos os acessórios necessários à boa execução bem como o ramal de ligação à rede em PEAD DN=90 mm numa extensão média de 15 metros (incluindo a ligação e respetivos acessórios) bem como o fornecimento e colocação de válvula tipo "Hawle E2 Valve System 2000" 80/90 mm (para tubagem PEAD 90 mm) incluindo Haste c/ 1 mt tipo "Hawle 8960E2" e caixa de chão tipo "Hawle n.1750".	1	UN
9.2.18	Fornecimento e colocação de válvula tipo "Hawle E2 Valve System 2000" 80/90 mm (para tubagem PEAD 90 mm) incluindo Haste c/ 1 mt tipo "Hawle 8960E2" e caixa de chão tipo "Hawle n.1750".	1	UN
9.2.19	Fornecimento e colocação de válvula tipo "Hawle E2 Valve System 2000" 100/125 mm (para tubagem PEAD 125 mm) incluindo Haste c/ 1 mt tipo "Hawle 8980E2" e caixa de chão tipo "Hawle n.1750".	1	UN
10	ARRUAMENTO/ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
10.1	VALAS E CAIXA DE VISITA		
10.1.1	Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno, com profundidade mínima de 0,80 m e 0,50 m de largura, incluindo fornecimento e colocação de camadas de areia para leito e envolvimento de condutores, compactação, fita e rede de sinalização e reposição de pavimento, de acordo com o descrito nas peças desenhadas e escritas.	286	ML
10.1.2	Fornecimento e colocação de caixa de visita 400x400x500 mm e respetivo aro metal.	1	UN
10.2	QUADRO IP, CABO, TUBOS E ACESSÓRIOS		
10.2.1	Fornecimento e montagem de armário de iluminação pública construído em material isolante, estabilizado aos raios ultra violetas, dotado de fechadura tipo EDP escamoteável com trancas, com pedestal construído no mesmo tipo de material, deverá dispor de barreira de material isolante e transparente de fácil remoção para efeitos de manutenção sem necessidade de utilização de ferramentas especiais, de acordo com a DMA C62-801/N e equipado com tribloco com fusíveis de alto poder de corte, fabricados segundo as normas UDE 0636, DIN 43620, com calibres adequados à proteção do cabo, do tipo VV.	1	UN
10.2.2	Fornecimento e colocação de cabos elétricos LSVAV4G16.	301,4	ML
10.2.3	Execução de ligações terminais, incluindo o fornecimento e cravação de terminais bimetalicos, para cabo do tipo LSVAV 4G16 mm2 de secção, preparação das extremidades do cabo de acordo com as regras da arte, garantindo a continuidade da bainha de proteção recorrendo à utilização de à utilização de trança de cobre, e colocação de mangas de proteção, ligação de com cabo H05VV F3G2,5 mm2, e ligação de quadro de coluna de acordo com a DMA-C71-590/N, tipo QMNT16, ou equivalente.	1	VG
10.2.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado ø63mm.	286	ML
10.3	LUMINÁRIAS E COLUNAS		
10.3.1	Fornecimento e colocação de Luminárias L1, do tipo LUSA N/E x 24 de 52,8w, marca Soneres ou equivalente.	8	UN
10.3.2	Remoção e transporte de colunas metálicas e respectivas armaduras (3 luminárias urbanas + 5 luminárias tipo globo + 1 luminária urbana com poste de granito) existentes para o armazém da Câmara Municipal.	9	UN
10.3.3	Fornecimento e colocação de colunas octogonais, HU=8m, enterrado, braço simples de 750 mm, para colocação das luminárias previstas no artigo 10.3.1, com rotúla em topo de coluna.	8	UN
10.3.4	Fornecimento e instalação de eléctrodos de terra em vareta de cobre, incluindo ligação e respetivo condutor de terra.	8	UN

219
Vesp

11	ARRUAMENTO/ PAVIMENTOS			
11.1	MOVIMENTOS DE TERRAS/ DEMOLIÇÕES			
11.1.1	Retificação da rasante da saída do estacionamento para o arruamento existente a poente, por forma a suavizar o tranel, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução, bem com transporte a vazadouro do materiais resultantes da escavação.	198		M3
11.1.2	Demolição de passeio existente constituídos por betão, guias de bordadura e demais estruturas (canais), para implantação do passeios e arruamento no terreno de dominio publico etc. Incluindo todos os movimentos de terras e trabalhos necessários.	1		VG
11.1.3	Levantamento pavimento em cubo de granito, incluindo transporte a vazdouro a indicar pela fiscalização.	315,37		M2
11.1.4	Abertura de caixa para posterior execução de pavimento em betão betuminoso e passeios.	997,15		M2
11.2	PAVIMENTAÇÃO			
11.2.1	Fornecimento, colocação, espalhamento e compactação por meios mecânicos de base em granulometria extensa "tou-venant" com 0,20 m numa só camada, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução.	1.277,1		M2
11.2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de betão betuminoso de regularização "binder" aplicado a toda a largura da faixa de rodagem com 0,08 m de espessura, após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem com emulsão catiônica de rotura rápida à taxa de 0,50 Kg/m2.	799,81		M2
11.2.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso aplicado a toda a largura da faixa de rodagem com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem com emulsão catiônica de rotura rápida à taxa de 0,50 Kg/m2.	799,81		M2
11.2.4	Execução de lombas reductoras de velocidade em betão betuminoso aplicado a toda a largura da faixa, conforme peças desenhadas incluindo limpeza e rega de colagem com emulsão catiônica de rotura rápida à taxa de 0,50 Kg/m2.	1		UN
11.2.5	Fornecimento e colocação de Lancil de passeio, assente sobre base de betão simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)) de 20 cm de espessura e enchimento de juntas com argamassa de cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução.	270,93		ML
11.2.6	Fornecimento e colocação de Lancil de passeio galgável, assente sobre base de betão simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)) de 20 cm de espessura e enchimento de juntas com argamassa de cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma boa execução.	7,7		ML
11.2.7	Fornecimento e aplicação de pedra de chão tipo "Soplacas" cor amarela em passeios, com 8 cm de espessura, incluindo areia de assentamento, conforme peças desenhadas.	477,29		M2

218
Wey

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Critérios de Avaliação Preço mais baixo

Divulgar os critérios de avaliação? Sim Não

Critérios de Avaliação

Nome	Lote	Divisão	
<input checked="" type="radio"/> Critérios da Avaliação			Editar/Ver Regras

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Pagamento de Peças

As peças do procedimento são pagas? Sim Não

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Declaração_FEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_CP-02-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_CP-02-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_CP-02-16.zip	Plano de Segurança e Saude_CP-02-16.zip	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa de Concurso_CP-02-16_Assinado.pdf	Programa de Concurso_CP-02-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Anúncio de procedimento n.º 3742-2016.pdf	Anúncio de procedimento n.º 3742-2016.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_CP-02-16_Assinado.pdf	PPGRCD_CP-02-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa_CP-02-16_Assinado.pdf	Programa_CP-02-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Projeto de Execucao_CP-02-16.zip	Projeto de Execucao_CP-02-16.zip	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_CP-02-16.zip	Mapa de Quantidades_CP-02-16.zip	Sim	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na habilitação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/a. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 83º do CCP, n.º 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim Não

216
Wey

Fornecedores

Sistema de Categorização CPV: 450201040100 - Construção > Serviços e Empreitadas > Demolições e Movimentação de Solos > Execução de Movimentos de Terras > **Execução de Movimentos de Terras**
450201030100 - Construção > Serviços e Empreitadas > Demolições e Movimentação de Solos > Drenagem de Solos > **Drenagens e Tratamento de Taludes**
450204020700 - Construção > Serviços e Empreitadas > Estruturas de Betão > Estruturas de Betão > **Pavimentos Industriais**
450201020400 - Construção > Serviços e Empreitadas > Demolições e Movimentação de Solos > Demolições > **Execução de Demolições(Betão Armado, Alvenarias, ...)**
450208110800 - Construção > Serviços e Empreitadas > Infra-Estruturas de Transportes e Barragens > Vias de Comunicação > **Drenagem de Vias de Comunicação**
450208111400 - Construção > Serviços e Empreitadas > Infra-Estruturas de Transportes e Barragens > Vias de Comunicação > **Outros Tipos de Pavimentação**
450202010100 - Construção > Serviços e Empreitadas > Empreiteiros Gerais > Empreiteiros Gerais > **Empreiteiros Gerais**
450208050100 - Construção > Serviços e Empreitadas > Infra-Estruturas de Transportes e Barragens > Fluvio-Marítimos > **Dragagens**

Pesquisar ft

Fornecedor (0)

Contactos

Primeira/Última Vista

Convite Directo (0)

Interessados (0)

Respondido (0)

Não foram encontrados resultados.



215
Uesp

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

DESPACHO

CONCURSO PÚBLICO – REGENERAÇÃO URBANA DA ENTRADA SUL DA VILA – 1.ª FASE

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 29.º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como para cumprimento do disposto nos artigos 36.º, 38.º, n.º 2 do artigo 40.º e n.º 1 do artigo 109.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, aprovo o proposto na Informação de abertura respeitante ao procedimento por Concurso Público em epígrafe.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 21 de junho de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,

João Fernando Brito Nogueira



214
Uey

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

DESPACHO

CONCURSO PÚBLICO – REGENERAÇÃO URBANA DA ENTRADA SUL DA VILA – 1.ª FASE

JÚRI DO PROCEDIMENTO

Nos termos e para cumprimento ao disposto no artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos (doravante designado abreviadamente por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, designo para constituir **Júri do Procedimento** para condução e acompanhamento do Concurso Público denominado “**Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – 1.ª Fase**”, os seguintes membros:

Membros Efetivos:

- Vítor Manuel Inácio Costa, na qualidade de Presidente;
- Francisco José Rodrigues Esmeriz;
- Cristiana Maria de Castro Brandão.

Suplentes:

- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
- Rui Miguel Bouçós da Cunha Duarte Roda.

De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 69.º do CCP, delego no Júri do Procedimento a apreciação das listas de erros e omissões do caderno de encargos apresentadas pelos interessados.

Paços do Concelho de Vila Nova de Cerveira, 21 de junho de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,



João Fernando Brito Nogueira



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

213
Handwritten signature and initials

INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

CONCURSO PÚBLICO – REGENERAÇÃO URBANA DA ENTRADA SUL DA VILA – 1.ª FASE

1. Face à informação prestada através da aplicação MEDIDATA com registo n.º 1529/2016 (documentos em anexo), torna-se necessário abrir o respetivo procedimento de empreitada.
2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder **€ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil euros)**, ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: **03/07010413 (Divisão de Serviços Municipais – Aquisição de Bens de Capital – Investimentos – Construções Diversas – Outros) [2016 – I – 7]**.
3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Código dos Contratos Públicos (**doravante designado abreviadamente por CCP**), aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea b) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Concurso Público** sem anúncio no JOUE.
4. Critério de adjudicação: **O do mais baixo preço.**
5. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (**CPV**) - Vocabulário Principal – **45232451-8** (Obras de drenagem e pavimentação).
6. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do Técnico:
 - Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves;
 - Rui Miguel Bouçós da Cunha Duarte Roda.
7. Para Formalizador e Gestor de Procedimento propõe-se a designação dos seguintes técnicos:
 - Francisco José Rodrigues Esmeriz;
 - Cristiana Maria de Castro Brandão.



212
Ucep

Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

8. Para o presente procedimento propõe-se como peças o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos acompanhado pelo Programa e Projeto de Execução.

Face ao exposto e para cumprimento do disposto no CCP, nomeadamente o estipulado nos artigos 36.º, 38.º, n.º 2 do artigo 40.º e n.º 1 do 109.º, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, bem como a autorização para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 21 de junho de 2016

O Técnico Superior,

Francisco José Rodrigues Esmeriz



211
Uey

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informar sobre disponibilidade de fundos a fim de poder iniciar o procedimento de contratação

06-06-2016

Concordo.
Iniciar o processo de contratação

14-06-2016

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 1529/2016 - Empreitada de "Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – 1.ª Fase"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2016-I-7.

Trata-se da 1.ª fase da empreitada de regeneração urbana da entrada sul da Vila. Na 1.ª fase prevê-se a abertura de um novo arruamento adjacente à Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira que possibilitará a ligação entre a Rua das Cortes e a Rua Alto das Veigas. A intervenção contempla a requalificação urbanística, a infraestruturização do arruamento (rede de drenagem de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água, rede de rega e rede de iluminação pública) e a pavimentação do mesmo.

A obra decorre da necessidade de reabilitar uma área nevrálgica do centro urbano da vila, bem como melhorar as acessibilidades no local quer para automobilistas quer para peões/ alunos.

Para a empreitada em epígrafe submete-se à consideração superior os seguintes pressupostos:

- Preço base: 145.000,00€;
- Prazo de execução: 60 dias;
- Aprovação do projeto de execução;
- Aprovação das peças do procedimento;
- Autorização para a abertura do procedimento de concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do CCP.

As peças mencionadas na presente informação encontram-se patentes no Serviço de Contratação Pública e Financiamentos.

Caso o Sr. Presidente concorde com os pressupostos acima deveria circular o presente processo
Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental, poder-se-á assumir o compromisso.



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

210
Vilavega

para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública e Financiamentos para abertura do respetivo procedimento de concurso público.

Vila Nova de Cerveira, 3 de JUNHO, de 2016

Brasão: Moira de Costa Branco

Ao Serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva cabimentação.

aoliveir
15-06-2016

Visto
20-06-2016

M. Castro

EMITIDA A PROPOSTA DE CABIMENTO N.º
956/2016 NO VALOR DE 153.700,00 EUROS COM
IVA INCLUIDO
mcastro
21-06-2016

O presente procedimento deve ser encaminhado para a Eng. Cristiana.

aoliveir
21-06-2016



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

209
Uup

DESPACHO:

para os devidos efeitos
22-06-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de concurso público, de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.
24-06-2016

Brasília Maria de Castro Branco

208
10/10/16

IMPRESSO	PAGINA
2016/06/21	1

P R O P O S T A D E C A B I M E N T O

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/06/21	956	2016

DESCRIÇÃO DA DESPESA
Empreitada de "Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila - 1.ª Fase"

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: 7229-CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÕES DIVERSAS - OUTROS	154.000,00
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 07010413 Outros	153.700,00
PLANO : 2016 I 7	SALDO APÓS CABIMENTO
Ordenamento do território	300,00
Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila	

EXTENSO
CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS BUROS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/06/21

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

207
Vnc

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
 Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 1529/2016 - Empreitada de "Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – 1.ª Fase"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2016-I-7.

Trata-se da 1.ª fase da empreitada de regeneração urbana da entrada sul da Vila. Na 1.ª fase prevê-se a abertura de um novo arruamento adjacente à Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira que possibilitará a ligação entre a Rua das Cortes e a Rua Alto das Veigas. A intervenção contempla a requalificação urbanística, a infraestruturização do arruamento (rede de drenagem de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água, rede de rega e rede de iluminação pública) e a pavimentação do mesmo.

A obra decorre da necessidade de reabilitar uma área nevrálgica do centro urbano da vila, bem como melhorar as acessibilidades no local quer para automobilistas quer para peões/ alunos.

Para a empreitada em epígrafe submete-se à consideração superior os seguintes pressupostos:

- Preço base: 145.000,00€;
- Prazo de execução: 60 dias;
- Aprovação do projeto de execução;
- Aprovação das peças do procedimento;
- Autorização para a abertura do procedimento de concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do CCP.

As peças mencionadas na presente informação encontram-se patentes no Serviço de Contratação Pública e Financiamentos.

Caso o Sr. Presidente concorde com os pressupostos acima deveria circular o presente processo



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

206
Vesp

para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e conseqüentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública e Financiamentos para abertura do respetivo procedimento de concurso público.

Vila Nova de Cerveira, 3 de JUNHO, de 2016

Paula Maria de Castro Brando