




**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA**  
**CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS**

## Informação de Abertura



**AJUSTE DIRETO**

**Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal –  
Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros, em Loivo**

## Dados Gerais

### Dados Gerais

---

**Referência** AD-040-16  
**Designação** Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros, em Loivo  
**Descrição** Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros, em Loivo  
**Relacionado com outra pasta?**  Sim  Não  
**ID** PT1.BDOS.7679034  
**Enquadramento Legal (Geral)** Código dos Contratos Públicos  
**Enquadramento Legal (Específico)** Código dos Contratos Públicos



**Comprador:**  
Município de Vila Nova de Cerveira

### Classificação CPV

---

**Vocabulário Principal - CPV** 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

**Vocabulário Suplementar - CPV**

**Lista adicional de classificações**

### Classificação do Objecto

---

**Tipo de Contrato** Empreitada de Obras  
**Tipo de Objecto** Execução  
**Duração do Contrato** 60 Dia(s)

### Local da Execução do Contrato

---

Mesma morada do Centro de Custo

### Cabimentação

---

**Nº do Cabimento** 1055/2016  
**Valor Cabimentado**  Valor Exacto Euro

### Configurar Equipas e Fluxos do Procedimento

---

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

### Documentos Internos

---

Nenhum artigo encontrado.

## Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.7326441

## Identificação

---

**Código de Categoria**

## Prazos

---

**Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

**Data de Decisão de Contratar:** 6 horas atrás (21-07-2016 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 11 Dias para terminar (01-08-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 11 Dias para terminar (02-08-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Data Limite para Esclarecimentos**

**Data Limite para Erros e Omissões**

**Data e hora da publicação na plataforma** 1 Minuto atrás (21-07-2016 16:11:31 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

**Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66 Dia(s)

## Visitas ao local de execução do contrato

---

**Permite visitas ao local de execução do contrato?**  Sim  Não

**Data Limite para visitas:**

**Informação Adicional:**

## Lotes

---

**Definir Lotes**  Sim  Não \*

## Limitação de Preços

---

**Definir preço base?**  Sim  Não

**Preço Base** 28.267,50 Euro

**Utilizar valores da Lista de Preços**

**Definir preço mínimo?**  Sim  Não

## Negociação e Leilão Electrónico

---

**O procedimento será objecto de negociação?**  Sim  Não

## Configurações Avançadas

---

Editar Configurações  
Avançadas?  Sim  Não

## Questionário

### 1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total  
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
1.3		Construção de muro de suporte do caminho em betão ciclópico, incluindo respetiva fundação e todos os trabalhos e materiais associados.	228	M3		
1.4		Aterro e respetiva compactação entre a plataforma do caminho e o muro construído, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	250	M3		
1.5		Reparação do bardo dos kiwis existente na zona da construção do muro, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG		
1.6		Colocação de rede plastificada na parte superior do muro com altura de 1,20m e respetivos prumos para fixação, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	90	ML		
1.7		Demolição de escada no alargamento do caminho e sua reconstrução, de forma a ficar igual à que existia, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG		
1.8		Prolongamento de aqueduto existente, reconstrução de caixa e ligação de regadio para tanque, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG		
1.9		Levantamento e remoção para depósito de calçada existente para posterior aplicação.	500	M2		
1.10		Fornecimento e colocação de tout-venant com 12cm de espessura e sua compactação mecânica.	500	M2		
1.11		Pavimentação do caminho em calçada à portuguesa, com pedra recuperada, fornecimento da necessária e sua compactação mecânica.	500	M2		

## Avaliação

### Definições

O procedimento tem modelo de avaliação?  Sim  Não \*

## Peças do Procedimento

### Observações Adicionais

### Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-040-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-040-16_Assinado.pdf	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-040-16.zip	Mapa de Quantidades_AD-040-16.zip	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-040-16.zip	Plano de Segurança e Saude_AD-040-16.zip	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-040-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-040-16_Assinado.pdf	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Convite_AD-040-16_Assinado.pdf	Convite_AD-040-16_Assinado.pdf	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>
<input type="checkbox"/> Declaração_CristianaBrandao_Formalizador-	Declaração_CristianaBrandao_Formalizador-	Sim	<a href="#">Abrir</a> <a href="#">Detalhe</a>

## Documentos da Proposta / Habilitação

### Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciono os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

#### Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na habilitação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 83º do CCP, n.º 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria n.º 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL n.º 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim  Não

## Fornecedores

Deseja que a plataforma  Sim  Não

Ihe sugira para convíte as

empresas inscritas na  
categoria do  
procedimento?

Pesquisar fr

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 <b>MARTINS &amp; SOARES, LDA</b> PORTUGAL NIF: 501112278	SMS: 258732870 Fax: 258732871 e-mail geral@martinsesoares.com		Yes	-	-



Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

**AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOS BARREIROS, EM LOIVO**

**DESPACHO**

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 18 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como para cumprimento do disposto nos artigos 36.º, 38.º e n.º 2 do artigo 40.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, aprovo o proposto na Informação de abertura respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 21 de julho de 2016

O Presidente da Câmara,



João Fernando Brito Nogueira



Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

### INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

#### **AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOS BARREIROS, EM LOIVO**

1. Face à informação prestada através da aplicação MEDIDATA com o registo n.º 1620/2016 (documentos em anexo) torna-se necessário abrir o respetivo procedimento da empreitada em epígrafe.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder **€ 28.267,50 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos)**, ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: **03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais – Aquisição de Bens de Capital – Investimentos – Construções Diversas – Viação Rural) [2005 – I – 61]**.

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Código dos Contratos Públicos (**doravante designado abreviadamente por CCP**) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. Critério de adjudicação: **O do mais baixo preço**.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (**CPV**) - Vocabulário Principal – 45200000-9 (Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil).

7. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

**Martins & Soares, Lda.**

Lugar de Seixo

4925-427 – Lanheses

Telf.: 258 732 870 – Fax: 258 732 871

Correio eletrónico: [geral@martinsesoares.com](mailto:geral@martinsesoares.com)

NIPC: 501 112 278





Município de Vila Nova de Cerveira  
Câmara Municipal

---

Contratação Pública e Financiamentos

8. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:


- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves.

9. Para o presente procedimento propõe-se como peças o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado pelo Projeto de Execução.

**Face ao exposto e para cumprimento do disposto no CCP, nomeadamente o estipulado nos artigos 36.º, 38.º, n.º 2 do artigo 40.º e n.º 1 do artigo 109.º, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, bem como a autorização para abertura do respetivo procedimento.**

Vila Nova de Cerveira, 21 de julho de 2016

O Técnico Superior,



Francisco José Rodrigues Esmeriz



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

## INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Concordo. Iniciar o processo de contratação 20-06-2016 <i>N. J. C. Freitas Couto</i>	Para proceder à necessária contratação 22-06-2016 <i>N. J. C. Freitas Couto</i>	Para informar sobre evolução do processo 30-06-2016 <i>N. J. C. Freitas Couto</i>	Face à informação da Contabilidade, a empreitada pode ser contratualizada 13-07-2016 <i>N. J. C. Freitas Couto</i>
			Concordo. Proceder em conformidade. 08-07-2016 <i>N. J. C. Freitas Couto</i>

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Nuno Jose Correia Freitas Couto Joao Fernando Brito Nogueira  
Esteves

ASSUNTO: 1620/2016 - Abertura de procedimento para alargamento e pavimentação do caminho dos barreiros - Loivo

Junto se anexa orçamento da empresa PRIMUSLEAN no valor de 27.417,50€ + IVA para a obra de alargamento e pavimentação do caminho dos Barreiros em Loivo. Estima-se um prazo de execução de 60 dias.

Vila Nova de Cerveira, 15 de JUNHO, de 2016

Ao Serviço de Finanças para informar se existem fundos disponíveis.

aoliveir  
20-06-2016

Ao Serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva cabimentação.

aoliveir  
23-06-2016

20-06-2016

Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
21-06-2016

No que respeita à presente informação, cumpre-me informar que a empresa Primus Lean - Engenharia & Construção, Lda. não pode ser convidada para o mencionado procedimento de contratação pública, uma vez que ultrapassou os limites constantes no n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Neste sentido, proponho que seja convidada a empresa Martins & Soares, Lda. para o procedimento de contratação pública, uma vez que mantém o preço dos trabalhos a realizar, conforme documento em anexo.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Martins & Soares, Lda. adotando um preço base de 28.267,50€ (o valor foi retificado em relação à anterior proposta, dado o somatório não estar correto). Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública e Financiamentos para abertura do respetivo procedimento.

*Brasília Maria de Lóris Brancato*

Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental, poder-se-á assumir o compromisso. Emitir proposta de cabimento.

caraujo  
12-07-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar.

Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

21-07-2016

*Brasília Maria de Lóris Brancato*



**PRIMUS LEAN**  
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. ª: 019.B / 2016

Emp: "Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros -  
Loivo, VNCerveira"

DATA: 24-02-2016

### LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
<b>CAMINHO DOS BARREIROS</b>						
1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	500,00 €	500,00 €	
2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
3	Construção de muro de suporte do caminho em betão ciclópico, incluindo respectiva fundação.	228,00	m3	77,50 €	17.670,00 €	
4	Aterro e e respectiva compactação entre a plataforma do caminho e o muro construído.	250,00	m3	3,25 €	812,50 €	
5	Reparação do bardo dos kiwis existente na zona da construção do muro.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
6	Colocação de rede plastificada na parte superior do muro com altura de 1,20 e respectivos prumos para fixação.	90,00	ml	6,50 €	585,00 €	
7	Demolição de escada no alargamento do caminho e sua reconstrução, de forma a ficar igfual à que existia.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
8	Prolongamento de aqueduto existente, reconstrução de caixa e ligação de regadio para tanque.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €	
9	Levantamento e remoção para depósito de calçada existente para posterior aplicação.	500,00	m2	1,25 €	625,00 €	
10	Fornecimento e colocação de tout-venant com 12cm de espessura e sua compactação mecânica.	500,00	m2	2,75 €	1.375,00 €	
11	Pavimentação do caminho em calçada à portuguesa, com pedra recuperada, e fornecimento da necessária e sua compactação mecânica.	500,00	m2	10,50 €	5.250,00 €	
						<b>27.417,50 €</b>
<b>Valor Total da Empreitada</b>						<b>27.417,50 €</b>

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.



MARTINS & SOARES, LDA.

Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. ª:

Emp: "Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros -  
Loivo, VNCerveira"

DATA: 24-06-2016

### LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
<b>CAMINHO DOS BARREIROS</b>						
1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	500,00 €	500,00 €	
2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
3	Construção de muro de suporte do caminho em betão ciclópico, incluindo respectiva fundação.	228,00	m3	77,50 €	17.670,00 €	
4	Aterro e e respectiva compactação entre a plataforma do caminho e o muro construído.	250,00	m3	3,25 €	812,50 €	
5	Reparação do bardo dos kiwis existente na zona da construção do muro.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
6	Colocação de rede plastificada na parte superior do muro com altura de 1,20 e respectivos prumos para fixação.	90,00	ml	6,50 €	585,00 €	
7	Demolição de escada no alargamento do caminho e sua reconstrução, de forma a ficar igfual à que existia.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
8	Prolongamento de aqueduto existente, reconstrução de caixa e ligação de regadio para tanque.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €	
9	Levantamento e remoção para depósito de calçada existente para posterior aplicação.	500,00	m2	1,25 €	625,00 €	
10	Fornecimento e colocação de tout-venant com 12cm de espessura e sua compactação mecânica.	500,00	m2	2,75 €	1.375,00 €	
11	Pavimentação do caminho em calçada à portuguesa, com pedra recuperada, e fornecimento da necessária e sua compactação mecânica.	500,00	m2	10,50 €	5.250,00 €	
						<b>28.267,50 €</b>
<b>Valor Total da Empreitada</b>						<b>28.267,50 €</b>

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

IMPRESSO	PAGINA
2016/07/12	1

P R O P O S T A D E C A B I M E N T O

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	caraujo	2016/07/12	1055	2016


DESCRIÇÃO DA DESPESA  
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOS BARREIROS - LOIVO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: 2501-VIAÇÃO RURAL (EM CURSO)	189.915,13
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 07010408 Viação rural	28.267,50
PLANO : 2005 I 61	SALDO APÓS CABIMENTO
Rede viária e sinalização	161.647,63
Beneficiação e conservação da rede viária municipal	

EXTENSO  
VINTE E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/07/12

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO  


PROCESSADO POR COMPUTADOR



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

## INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Concordo. Iniciar o processo de contratação 20-06-2016 <i>N. J. Cordeiro</i>	Para proceder à necessária contratação 22-06-2016 <i>N. J. Cordeiro</i>	Para informar sobre evolução do processo 30-06-2016 <i>N. J. Cordeiro</i>	Face à informação da Contabilidade, a empreitada pode ser contratualizada 13-07-2016 Concordo. Proceder em conformidade. 08-07-2016 <i>N. J. Cordeiro</i>
--	---	--	--

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL  
Nuno Jose Correia Freitas Couto Joao Fernando Brito Nogueira  
Esteves

ASSUNTO: 1620/2016 - Abertura de procedimento para alargamento e pavimentação do caminho dos barreiros - Loivo

Junto se anexa orçamento da empresa PRIMUSLEAN no valor de 27.417,50€ + IVA para a obra de alargamento e pavimentação do caminho dos Barreiros em Loivo. Estima-se um prazo de execução de 60 dias.

Vila Nova de Cerveira, 15 de JUNHO, de 2016

Ao Serviço de Finanças para informar se existem fundos disponíveis.

aoliveir  
20-06-2016

Ao Serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva cabimentação.

aoliveir 20-06-2016  
23-06-2016

Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo  
21-06-2016

No que respeita à presente informação, cumpre-me informar que a empresa Primus Lean - Engenharia & Construção, Lda. não pode ser convidada para o mencionado procedimento de contratação pública, uma vez que ultrapassou os limites constantes no n.º 2 do artigo 113.º do CCP. Neste sentido, proponho que seja convidada a empresa Martins & Soares, Lda. para o procedimento de contratação pública, uma vez que mantém o preço dos trabalhos a realizar, conforme documento em anexo.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Martins & Soares, Lda. adotando um preço base de 28.267,50€ (o valor foi retificado em relação à anterior proposta, dado o somatório não estar correto). Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública e Financiamentos para abertura do respetivo procedimento.

*Brasileira Moura de Costa Branco*

Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental,  
poder-se-á assumir o compromisso. Emitir proposta de cabimento.

caraujo  
12-07-2016





**PRIMUS LEAN**  
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. nº: 019.B / 2016

Emp: "Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros -  
Loivo, VNCerveira"

DATA: 24-02-2016

### LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
<b>CAMINHO DOS BARREIROS</b>						
1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	500,00 €	500,00 €	
2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
3	Construção de muro de suporte do caminho em betão ciclópico, incluindo respectiva fundação.	228,00	m3	77,50 €	17.670,00 €	
4	Aterro e e respectiva compactação entre a plataforma do caminho e o muro construído.	250,00	m3	3,25 €	812,50 €	
5	Reparação do bardo dos kiwis existente na zona da construção do muro.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
6	Colocação de rede plastificada na parte superior do muro com altura de 1,20 e respectivos prumos para fixação.	90,00	ml	6,50 €	585,00 €	
7	Demolição de escada no alargamento do caminho e sua reconstrução, de forma a ficar igfual à que existia.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
8	Prolongamento de aqueduto existente, reconstrução de caixa e ligação de regadio para tanque.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €	
9	Levantamento e remoção para depósito de calçada existente para posterior aplicação.	500,00	m2	1,25 €	625,00 €	
10	Fornecimento e colocação de tout-venant com 12cm de espessura e sua compactação mecânica.	500,00	m2	2,75 €	1.375,00 €	
11	Pavimentação do caminho em calçada à portuguesa, com pedra recuperada, e fornecimento da necessária e sua compactação mecânica.	500,00	m2	10,50 €	5.250,00 €	
					<b>27.417,50 €</b>	
<b>Valor Total da Empreitada</b>					<b>27.417,50 €</b>	

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.



MARTINS & SOARES, LDA.

Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. ª:

Emp: "Alargamento e Pavimentação do Caminho dos Barreiros -  
Loivo, VNCerveira"

DATA: 24-06-2016

### LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
<b>CAMINHO DOS BARREIROS</b>						
1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	500,00 €	500,00 €	
2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
3	Construção de muro de suporte do caminho em betão ciclópico, incluindo respectiva fundação.	228,00	m3	77,50 €	17.670,00 €	
4	Aterro e e respectiva compactação entre a plataforma do caminho e o muro construído.	250,00	m3	3,25 €	812,50 €	
5	Reparação do bardo dos kiwis existente na zona da construção do muro.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
6	Colocação de rede plastificada na parte superior do muro com altura de 1,20 e respectivos prumos para fixação.	90,00	ml	6,50 €	585,00 €	
7	Demolição de escada no alargamento do caminho e sua reconstrução, de forma a ficar igfual à que existia.	1,00	vg	400,00 €	400,00 €	
8	Prolongamento de aqueduto existente, reconstrução de caixa e ligação de regadio para tanque.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €	
9	Levantamento e remoção para depósito de calçada existente para posterior aplicação.	500,00	m2	1,25 €	625,00 €	
10	Fornecimento e colocação de tout-venant com 12cm de espessura e sua compactação mecânica.	500,00	m2	2,75 €	1.375,00 €	
11	Pavimentação do caminho em calçada à portuguesa, com pedra recuperada, e fornecimento da necessária e sua compactação mecânica.	500,00	m2	10,50 €	5.250,00 €	
						<b>28.267,50 €</b>
<b>Valor Total da Empreitada</b>						<b>28.267,50 €</b>

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.